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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniuchzie mowa o specyfikacji technicznej (SBdb Szczegbtowej Specyfikacii
Technicznej ( SST)4ulz Ogdblnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalerzez to rozumieSpecyfikacg Techniczia
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
( STWIORB). Niniejsze opracowanie stangwiymagania ogoélne, ktére najemie¢ na uwadze czytag poszczegoéine
specyfikacje dotycce przeprowadzenia braowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdélne"zmby¢ powotywana w specyfikacjach szczego6towych jako:
DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagrego:

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W LOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 tOMNICA) WRAZ
Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNI ~ ETYM NA DLUGO $CI 200 mb (od 0+00 do 0+200) [powdd
intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013r]"

* Inwestor:

GMINA GLUSZYCA
58 —340 GLUSZYCA
ul. GRUNWALDZKA 55

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach nadpwv. .

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktpwy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdélnionyelspisie tréci.

1.2.2. Zakres rob6t oédych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich rob6t budowlanychbagzych do
zrealizowania w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe to takie roboty, ktéregsprojektowane i wykonywane jako potrzebne do wyhianaobdt
podstawowych ale niegprzekazywane Zamawiggiemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chiba,
istniejg uzasadnione podstawy do ich gainego rozliczenia.

Roboty towarzygze— prace niezidne do wykonania robét podstawowych ale nie zatiezto rob6t tymczasowych.

Zakres robdt towarzyseych i tymczasowych, poprzedzeych prace podstawowe, etg @1 w jednostce
poszczegoblnych elementéw rozliczeniowych opisanychpunkcie dotycgzcym platndci kazdej ze specyfikacii
technicznej szczeg6towej ( w ST drogi jest to pudktponiewa w zaleznosci od prowadzonych rob6t ta sama robota
towarzysaca mae by rozliczona osobno lub ¢t w kosztach roboty podstawowej: np. prace rokiode przy bragy
drogowej mog stanowt odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.akaacji, prace rozbiérkowe mag
by¢ ujete w kosztach wykonania catego rurgagi.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa ©biekt budowlany, nie dulacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowa (droge), albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny .

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niegumikty, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontraktbiér dokumentéw okétajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji rob6t lub ustug oraz wzajemne prawa dwiazki Zamawiajcego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane
przez obie strony. G&cia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna,dunizry robét i STWIORB.
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Dokumentacja projektowa wszelkie obliczenia, opisy i dane technicznezawsunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajicego, jak réwnig wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébkizowy, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Zamawiaggo.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z vikazel
urzadzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidzilo usugtia po jego zakfczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany zgodnie z obawujacymi przepisami - stanowi ugdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzeokolicznadici zachodzcych w toku wykonywanych robét.

InZzynier Budowy- osoba dzialajca z upowanienia Zamawiajcego, petrica nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i ohaldw wynikapcych z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26)elie
roboty budowlane dila wykonane w oparciu o kontrakt winno stoséwsk definicje sprecyzowane w warunkach
kontraktu FIDIC.

Jezdnia cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdng.

Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Korpus drogowy nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korpdrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowywyceniony, kompletny kosztorytepy.

Kosztorysslepy ( przedmiar rob6t wg definicfiozporzzdzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczeg6towego zakresmy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczveykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- gytkowego — Dz.U. Nr 202,po0z.2Q72wykaz robdt z podaniem ich #a, w kolejndgci technologicznej
ich wykonania. W tréci ST kosztoryslepy maze wystpowa: jako przedmiar ofertowy.

Ksiega obmiaréw- zaakceptowany przez#yniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ewentualnych dodatkowych aanikow;
wpisy w kstdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez lyniera.

W przypadku kontraktu ryczattowego na realizaobo6t nie przewiduje siwykonania obmiaru robét.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksembte przez Zamawigjego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatow i robét.

« Laboratorium wskazane przez Wykonawclaboratorium zaakceptowane przez Zamawejo, wykonujce
badania zlecone przez Wykonawaa jego koszt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przezzymiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6ét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania o@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwascieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnik6w
atmosferycznych.

- Warstwa wizgca - warstwa znajdaga st miedzy warstw scieralm, a podbudow zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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» Warstwa wyréwnawczavarstwa stiaaca do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

« Podbudowa dolna cz$¢ nawierzchni staca do przenoszenia ohzéen od ruchu na podie; podbudowa mae
sie sktad& z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

» Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni; me
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

« Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych funkcg
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwzmi przenikaniem estek podiga; mae zawierd
warstwe mrozoodporna, odszapca lub odcinajca.

» Warstwa odcinajca -warstwa stosowana w celu unietfimienia przenikania drobnych ggtek
gruntu do warstwy nawierzchniZgej powye;.

e Warstwa odsczapca- warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ytrana, staaca do przeprowadzenia ruchu
publicznego w okresie trwania budowy.

Operat kolaudacyjny zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (um@wyodnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badpomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdeggh jakdé
wykonanych robét oraz zestawienie ichédoi rozliczen, stanowacy podstaw do oceny i odbioru kecowego.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew
i krzewéw; pas drogowy nie rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtae gruntowe- grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokdsci przemarzania, nie mniej
jednak nk do gkbokdsci, na ktérej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 MPa |.

Podtcae ulepszone wierzchnia warstwa podia lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unitiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni, spetaieg wymagania okéone dla podiaa.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemngkdkawcy przez Ilzyniera, dotyczce
sposobu realizacji robét lub innych spraw azeinych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plaprzekroju podtanym ) istniejcego podczenia.

Przepisy obowizuigce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozpmzen, obwieszczg i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa&z¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterysty
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Roboty - wszystkie czynn@i i ustugi majice na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowegkaczenia
realizacji zadania budowlanego lub ulatweg t realizacg, w tym rownieg dostarczania robocizny, materialéw i

sprztu.

Roboty tymczasowe i towarzyse— opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje technicznrezbidr wytycznych i wymagaokreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru
odbioru i ptatnéci za roboty.

Teren budowy-teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgami@nione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czs¢ robét wykonana niezgodnie z dokumeniapjojektows, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.
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Wykonawca osoba prawnadolz fizyczna, z ktég Zamawiajcy zawart umow na warunkach okéeonych w kontrakcie
o wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert ljé) legalni nasfpcy prawni.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna caldé¢ konstrukcyjna lub
technologicza, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywariyiokcji techniczno - zytkowych; zadanie me
poleg& na wykonaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

Zamawiagcy - osoba prawna lub fizyczna zlegeq wykonanie robdét na warunkach dfomych w umowie i

wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonaw&amawiajcy jest réwnoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zagpczym jezeli taki kedzie ustanowiony

Pozostale definicje gfo w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjachricznych. W przypadku braku definicji
w ST, mana korzystd z norm ladz opracowa wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Przed rozpoaziem robdt Wykonawca powinien przeprowadiriwentaryzagj w terenie i wykon& dokumentag
fotograficzry z przeprowadzonej rewizji.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentaagj projektowva,
ST i poleceniami layniera. Jest zobowzany do wdraenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w opawciu
projekt organizacji ruchu na czas rob6t uzgodniomatwierdzony przez zagdzapcego ruchem), oznakowania
odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialé@a bezpieczestwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu
budowy do odbioru kicowego robét fcznie z okresem utrzymania robot).
Roboty powinny by wykonane z ponad normatywatarannécia zgodnie z :

- dokumentagjprojektowy i ST,

- wiedz techniczn,

- obowjzujacymi przepisami ( szczeg6lém z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawigego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami ( w tym smuby¢ spetnione wszystkie wymagania podane w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach).

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza bugmalezy do obowazkéw Wykonawcy.

Zamawiajicy jest zobowjzany do przekazania Wykonawcy w otemym w dokumentach umowy terminie, placu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
zatwierdzon dokumentagj projektowy wraz z ST (jéli dokumentacja znajduje¢su Zamawiajcego) a take inne
dokumenty nieztdne do przysipienia robot okrdone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.
Zamawiajicy winien przekazapo dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej ghityj przedmiary, inne) i ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie letga budowy @cznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni) w miejscu wskazanym w ueéntacji projektowej i zgodnie z dokumentacj
projektows,

Teren powinien zostatak zagospodarowany aby zapetvezpieczne skladowanie materiatbw oraz jego
organizacja nie dgrizie wptywala niekorzystnie na otaczaj zabudow i osoby trzecie.

Wykonawca wykona, @i zazada tego na etapie przetargu Zamawdyj projekt zagospodarowania zaplecza
budowy wraz z uzyskaniem nieginych uzgodnig Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenoenigr i
koszty zuycia medidw na zapleczu i placu budowy: tj. elekarygici, gazu i wody. Wykonawca zapewni
mozliwos¢ podhczenia telefonu i Internetu.

Po przegciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpietaptek miasta

Wykonawca oznakuje teren tahlimformacyjra. W przypadku przyznanigrodkéw unijnych Wykonawca umiei
minimum dwie tablice o wsparciu inwestycji Zeodkéw unijnych — wg szablonu i wymiaréw podanyatzgz
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowizany do jest do utrzymania terenu budowy i zapleszaalezytym stanie gwarantggym
bezpieczastwo 0s6b korzystagych z tych terenow

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobgmminy jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urglzen zabezpieczagych takich jak: ogrodzenia,$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powiniirudné dozorcow i jest zobowkany do podjcia wszelkich
innychsrodkow niezlednych dla ochrony rob6t, bezpieézéva pojazddw i pieszych.
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Wykonawca musi zapewhiw dzier i w nocy stad i dobrm widocznd¢ tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest zobowtany do indywidualnego powiadomienia o rozpgygeh robotach nagpujace jednostki:
Straz Pazarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewkaw komunikacji publicznej.

Wykonawca wykona i uzgodni, §& Zamawiapcy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowaaiu fdudowy,
utrzymania czystei drég publicznych i ulic znajdagych s¢ w obrbie placu budowy 41z obstugujcych plac
budowy. Projekt dotyczy réwniewykonania odpowiednich zabezpiefizehodnikéw i jezdni przyleglych do
prowadzonej budowy.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnilg®alini, organizacja ruchu na czas trwania

budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymeaaiaim ruchu publicznego {daia

i dojazdy (zaopatrzenia i sty komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesjiokresie trwania realizaciji
inwestycji, & do zakdczenia robét i ich odbioru kesowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpietst@/o ogdlnodosgpnego ruchu drogowego i pieszego wetiie placu
budowy zgodnie z zatwierdze®rganizacj Ruchu Zasfpczego (ORZ).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca zobawany jest do wdrenia zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, zabezpieczenia rob6t w okresie trwania bydowaz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych
objazddw i przejazdéw. W zalecici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez Wykonawé uzgadniany z Zamawiggym oraz z Zargdzapcych Ruchem.

O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawcaiademi Zamawiajcego oraz Zawzapcego Ruchem i
Policje minimum 14 dni przed planowanym wprowadzeniem nmi&/ przypadku zmian przebiegu trasy
komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi o tym & Zamawiajcego i Wydziat Komunikacji z co najmnigj
30-dniowym wyprzedzeniem.

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiai Zamawiajicego o planowanych trasach objazdu
na kadym etapie robdt w celu wykonania przez Zamawiggo robot cgstkowych trasy objazdu.

Powyzsze terminy naley zachowa jesli Zamawiapcy nie wskae ich w innych ni ST dokumentach umowy

W okresie funkcjonowania ORZ Wykonawca jest odpaolzialny za konserwagji naprawy przejtej sygnalizacji
swietlnej.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zalozono,ze Zamawiaicy nie wskazujdokalizacji i wspotrzdnych punktow gtéwnych trasy oraz reperéw w
terenie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron punktoéw pomiarowych do chwili odbioru koowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkoiawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni biaca obstug geodezyja ( w tym tyczenie punktow gtdwnych oraz reperéwacbych)
tacznie z geodezypinwentaryzacj wszystkich robot.

Wykonawca kdzie przekazywat liynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodniangamawiajcym) z
wszelkich prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy pozigrasnow geodezyja w oparciu o zajczone opracowanie dotygze tego typu
zabezpieczie W razie konieczniwi Wykonawca odtworzy osnaygeodezyja w miejscach gdzie jej nie ma.
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomigrizy wykorzystaniu swoich stb geodezyjnych.
W przypadku wysipowania ré@nic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawéajgo i Wykonawe), Wykonawca
wykona ponownie pomiary i przek&odpowiednie dokumenty Zamawiegmu. Koszty ponownych pomiaréw
ponosi strona, ktéra édnie wykonata te pomiary, chyhae strony zadecydajinaczej.

1.5.4 _ Dokumentacja projektowa powykonawcza, doktamg  projektowa w trakcie prowadzenia robdt,
dokumentacja wykonana przed rozpmigm robadt.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodeggizkumentaej powykonawca.
Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczéaizupetnienia lub aktualizacji dokumentacji promke]
przekazanej przez Zamawiaggo, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumgata odpowiednie ST na
whasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) orazgt@y je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca przed rozpaogzem robot jest zobowzany do wykonania nagtujacych opracows

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanygrajektu budowlanego i wykonawczego

- ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniagdkamych do projektu wykonawczego,

— dokumentacje rob6t towarzygz/ch i tymczasowych oraz wszelkich prac technologic
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organizacyjnych
— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umalyo wynikajice z konieczn¢ei wykonania,

1.5.5. Zgodng¢ robdt z dokumentagjprojektovy i ST

« Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokuynereekazane Wykonawcy przezzymiera stanowd czesé
umowy, a wymagania wyszczegoélnione @mpw jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

* W przypadku rozbisosci w ustaleniach 41z nieokrélenia w umowie wanosci poszczegoélnych dokumentow,
obowizuje nastpujaca kolejn@¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umow
2) Specyfikacje Techniczne;
3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar robot (wyceniony i po korekargtmetycznej)

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jestszamuzupetnieniem dokumentacji projektowej co aamnae
wymagania dla robdt maegby¢ opisane zamiennie (uzupeldiaie) w powyszych opracowaniach, przy zzémiu ze
bedzie opracowany przedmiar robot.

Wykonawca na etapie pepbwania przetargowego ma obeek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a weszelki
niescistasci miedzy powyszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 fialeyjasni¢ przed rozstrzygaciem ofert.
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, réganwptyngé na roszczenia w stosunku do Zamamgepo, przed i

w trakcie trwania budowy.

« Wykonawca nie maze wykorzystywd bltedéw lub uproszczew Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahgzmby¢ zgodne z DokumentacProjektowy i ST.

< Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST awazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

» Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie &rteci, to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materidddmelementéw budowli nie znajdowahe s przewaajacej
mierze w pobliu wartgci granicznych.

« W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, ale osaignicta
zostanie mgliwa do zaakceptowania jakbelementu budowli, to liynier Budowy mae zaakceptowatakie roboty
i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak.

* W przypadku, gdy jaki@ jest niezadowalafa to takie materialy muszy¢ zasgpione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Whydacy.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

e W okresie trwania realizacji umowyz @o zak@czenia i odbioru kicowego rob6t Wykonawca musi podejma@éwa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu unikigia wszelkich zagrigen i uciazliwosci wynikajacych ze skzenia, hatasu i
innych czynnikow.

» Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca musi spel@inastpujace warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wgwame drogi transportowe musby¢ tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczew srodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy muazby¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzitq gioda staojca,
c) istniejacy drzewostan w poliu prowadzenia robét musi byabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musz by¢ podite odpowiednie dziatania zabezpiearaj przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkadymi substancjami;
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mazliwoscia powstania pgaru.

e Kary za zniszczony drzewostan obgja Wykonawe.

e Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizamjidowy norm okr@onych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obeizaja Wykonawe.
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1.5.7. Ochrona przeciwptarowa.

Wykonawca musi przestrzeggrzepisow ochrony przeciwparowej, a w zwizku z tym musi dysponowa
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym s przeciwpgarowym na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne muazby¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0séb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowpreez pagar kedacy skutkiem realizacji robot lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sido stosowania materiatow, ktére w sposéb trwatgzkodliwe dla otoczenia, a takmateriatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie cegéniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywam@bot, a ktdrych szkodlividé po
zakaiczeniu robdt zanika (np. materialy pylaste) mdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
wymaga (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanyea zgod Zamawiajicego i Irzyniera Budowy,
jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien yotr&@ zgod: na wycie tych materialdw
wydary przez widciwy organ administracji pstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagmua dlasrodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wytwokc i posiadaczem wszystkich odpadéw ( w tym niebezpigch) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady naleozumie€ materiaty pochodge z rozbiérki nie nadage sé do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z rob6t ziemnych. Nekdvhawcey cizy obowhzek wywozu odpaddéw na wybrane
przez siebie skladowisko i poniesienie kosztowdddeania i/lub utylizacji.

Wykonawca lub jego przewvinik zobowhzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzeniatathcci w
zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony wtasidoi publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem luiszozeniem.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitsiwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznyclalda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastigpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swopkt
naprawi lub otworzy uszkodzgnwiasna¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodawa tytutu zniszcze i
uszkodzé. Stan naprawionej wlaség nie mae by gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochramzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, runggi
kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zolaaany do uzyskania od wdeacieli tych uradzen potwierdzé
informacji dostarczonych mu przez Zamawt&go i zwazanych z dokladnym pateniem tych urgdzeh w obrbie
placu budowy. O zamiarze przystenia do robét w pobiu urzdzen obcych Wykonawca powinien powiadami
wihascicieli tych uradzea(zgodnie z wkéciwymi uzgodnieniami braiowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej) i ltyniera Budowy

Prace na czynnych sieciach riglevykona pod nadzorem administratorow sieci. Podczas pdwmly sieci naley
zachowé ciagtos¢ w dostawie mediow dulz w odprowadzeniusciekdbw na odcinku przebudowywanym. W
przypadku konieczrigi przebudowy Kkolizyjnego uzbrojenia niegdacego wilasnfécia Zamawiajcego gdy
administratorzy wnias 0 podniesienie standardu przebudowywanej siecikdfgwca jest zobowzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiaggo.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zolgnainy do wiaciwego oznakowania i zabezpieczeniaadea
obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdem@me skrzynki ochronne, wtazy i inne elemengiiwne,
ktére nie kda wykorzystane podczas budowy i po zagzeniu naley zda protokolarnie witécicielom sieci ldz
zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji kdeen obcych Wykonawca musi bezzwiocznie poinforméwa
Inzyniera i odpowiednie wiadze oraz wspoOtpracéwa nimi dostarczap wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odkladu poza terenem budoWyykonawca jest zobowiany po zakaczeniu robét
uporzdkowa teren i doprowadzido stanu sprzed rozpacia rob6t w sposéb ustalony z dgicielem dziatki na
ktorej zorganizowano tymczasowy odklad.

Roboty na czynnej sieci wodagowej musz by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydziaiecis
Wodociagowe] Miejskiego Przeddbiorstwa Wodocigébw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wroctawiu. Zamiar
wytaczenia wodoaigu powinien by zgtoszony pisemnie wedtug oba@iijacego wzoru wniosku co najmniej na 7
dni przed proponowanym terminem wgtenia.
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Roboty na innych czynnych sieciach rglewykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem dmieiela ydz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca zobawany jest do wyregulowania studni i wtazéwdicych w obgbie
przebudowywanych drég tj. dostosowania wysekado projektowanych nawierzchni — w przypadku gay
przedmiarze nie gfo odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw najeuzna ze roboty te bda ujete w cenie
wykonania poszczegoélnych warsteieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sidokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etag@amadwienia publicznego.
Zamawiajicy maze zadecydow@o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. reguladie &weste te nalezy rozstrzygmaé
przed rozpocziem robét budowlanych.

1.5.10 _Ograniczenie obgies na osi pojazddw.

Wykonawca musi stosowaig do obowazujacych ogranicze obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprztu po drogach publicznych poza granicami placu bgydo

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatsiiviwwykonawca musi uzyskaod odpowiednich wiadz
niezkedne zezwolenia. Wykonawca zobawany jest do kadorazowego powiadamianiazymiera o fakcie gycia
pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia mivalnia Wykonawcy od odpowiedziaktd za
uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdtiszelkie naprawy naky prowadzé w uzgodnieniu z
zaradcy uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie mee wywat pojazdow o ponadnormatywnych ofi@niach osi na istniggych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w offsie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialnyjaidekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i jest zolagamy do naprawy uszkodzonych elementéw na witasrsztko
zgodnie z poleceniami igniera.

1.5.11. Bezpiec#stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegeepisow dotyczcych BHP.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca musi zapewhi utrzymywa w nalezytym stanie wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne, speki
odpowiednia odzie stuzace ochroniezycia i zdrowia oraz zapewnigje bezpieczistwo os6b zatrudnionych na
budowie.

Wszelkie koszty z tym zwkane nie podlegajodrebnej zaptacie i muazby¢ uwzgkdnione w cenie umowne;j.
Wykonawca zgodnie z przepisamstawy —Prawo budowlangporzadzi plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia
(bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elentemt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniefacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczeniai sigkonawca
odtworzy p i podhczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy tma wiasny koszt ( §# zajdzie konieczng,
uzyska wszelkie zgody os6b zainteresowanych),

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamykonywanych elementéw budowli i wszelkich matnei urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpe@z robot do ich zakazenia i odbioru kicowego. W okresie
tym obowizkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowggj elementéw w zadowalggym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrie, to na polecenie dpniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie giej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przegiw przypadku laynier
ma prawo wstrzymaroboty.

1.5.13. Stosowanie g8ido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowfievydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycZaére g w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bkdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw autorskich pokryje Wykonawca, z wai|jiem przypadkow gdy takie naruszenie wyniknie xanania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

Wykonawca przebudowag sieci powinien mi€rozeznanie w technologii i standardach prowadzenbét przez
uzytkownikéw, wigcicieli sieci mdz dystrybutorow medidéw
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1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepisdw prawnych

a)

b)

)}

h)

Normy nie g aktem prawnym. Naky pamktac, ze powotane normy nieasdokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chybae zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza,materialy przeznaczone do
wbudowania mogwykazywa zgodnd¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowjam@parciu o
inne dokumentywymienione wustawie o wyrobach budowlanydh: normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techrégzastwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

Za wyroby budowlane uwa sk te, ktére znalazly siw zahcznikach mandatow na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

W poszczegoélnych specyfikacjach technicznych w Jjikt,Przepisy zwizane” powotano normy w oparciu o
ktére wykonano ST i dokumentacje technigzmaz zalecando wykorzystania w trakcie realizacji budowy.
Producenci materialéw budowlanych mo@ferow& wyroby wykonane zgodnie z innymiznprzywotane w
specyfikacji technicznej normamigdy tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

Jezeli dla wymaga jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilkam, zaleca si stosowanie tylko
jednej wybranej normy.

W ST podano réwniewycofane normy bramwe i normy PN z rozszerzeniem brawym, majce charakter
uzupetnienia danych nie atych w normach kwalifikacyjnych np. sposob transpomateriatow i ich
przechowywania, 40z czestotliwosci bada i kontroli danego asortymentu robot.

W przypadku braku pelnych wymagalla materialbw w normach aktualnych, ina po uzgodnieniu z
Inzynierem Budowy/Zamawiagym poshiy¢ sig normami wycofanymi, jeeli nie § sprzeczne ze satco do
tresci.

W przypadku gdy powotane normy sormami krajowymi, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumentikapyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewnig
rowny lub wyzszy poziom wykonania fipowotane normy, pod warunkiem ich sprawdzeniasepinego
zatwierdzenia przez hyniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Irzynierowi do zatwierdzenia,

Zatozono ze od rozpoogeia rob6t budowlanychzado ich zakéczenia, kda obownzywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgth norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej

Wszelkie watpliwosci dotyczice wymaga normowych wyrobdw i wykonania robdt naje rozwiazad z
Inzynierem Budowy lub/i Zamawiagym, majc na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne zeksz
budowlan i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegoétowych Specyfikacji Tenmych bragy drogowej oparto gtéwnie o aktualne (na dzi
ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i narnBalazono, ze w chwili rozpoczia postpowania
przetargowego 4dz budowy lkdg obowyzywa' wydania aktualne na dziepostpowania lub rozpoezia budowy
(wyjqtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okpezegciowy lub podano inne informacje wykluczzg
niniejsze zaitenie). Ostateczna decyzja i odpowiedziano zastosowaniu aktualnychyd® wycofanych norm

przepiséw nalg jednak do Zamawiagego.

0]

2,

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznyaaz przedmiarach rob6t nazwy
producenta materiatbw montazowych lub innych danych sugerugcych producenta, Wykonawca mae
zastosow# materiaty lub systemy montaowe réwnowane jezeli zostarm spetnione jednoczénie ponizsze
warunki:

e Materialy lub/i systemy montazowe musa byé zgodne ze standardami i  wymaganiami
zarzgdzajacego dam infrastruktur g sieciows lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej
kwestii stron zainteresowanych i w razie konieczrimi opracuje zamienra dokumentacje
techniczm,

* Materialy lub/i systemy montazowe musa byé zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

* Materialy lub/i systemy montazowe musza byé zgodnie z dokumentacy projektow 3.

* Przy wykonaniu robét budowlanych najestosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechhdy
jednostkowego spetnigje wymaganiaistawy- Prawo budowlaneraz zgodna ustaw o wyrobach budowlanych
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(DzU 04.92.881 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczyjak i ustawy o systemie oceny zgodiobd
(DZU.nr166.poz 1360aktualnymi w chwili wykonywania robo6t budowlanych.

Inzynier Budowy mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpieargwa wydanym przed 1.05.2004, angm do czasu wygaiecia dokumentu
(zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obawku wystawienia deklaracji zgodiw

b) deklaracji zgodngi wyrobéw na podstawie oceny zgodooz Polsk Normg (nie magca statusu normy
wycofanej po 11.X.2004)ablz aprobad techniczr (ta ostatnia dot. wyrobéw ktore nie posiadd@N i nie g
objcte certyfikacy z ppkt. a)

c) wyr6b jest oznakowany znakiem B(oznakowany w opacckrajova deklaracje zgodrigi wyrobu z PN lub
AT wydar przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany ar@p o deklaracje zgodéd wyrobu z PN-
hEN lub EAT , wystawiosq prze producenta lub jego upamadonego przedstawiciela) zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materiaty/wyroby wykonane wedtug obamijacych przepisow ( wykonane wg ettnej dokumentacji)

Kazda partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe réwniemusz posiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniggowyzszych wymagéa beda odrzucone.

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszystkich materialow powinnyébwybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robot. Nie pgniej jednakniz 2 tygodnieprzed zaplanowanymzyciem materiatdow Wykonawca musi
dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacjeydmce proponowanegarddia wytwarzania lub

wydobywania materiatéw, wymagaiwiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatd

W przypadku nie zaakceptowania przezyhiera materialu ze wskazanegmdta Wykonawca ma obowdek
przedstawiania do akceptacjizymiera materiatu z innegoédia.

Zatwierdzenie przez #yniera partii materiatdw z danegmoddta nie oznaczae wszystkie materiaty z tegaddia
beda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia na hjeo bada w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia spetnigg wymagania ST i innych przepiséw gbdnych.

2.2. Pozyskanie materialéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany do
dostarczenia krynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpmiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawia agnierowi do zatwierdzenia dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji materiatéw. Bige pod uwag fakt, ze

na podstawie prébek pobranych z@dta nie mana dokladnie okrdi¢ granic zalegania materiatéwze mog
wystapi¢ normalne wahania ich cech,zimier maze polecé selekcg materiatu z danej €4ci zrodta oraz mee
odrzuct cze¢ zrédta jako nie nadaga sie do eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych ( a zwlaszcza spetnienie
wymaga normowych) materiatéw z jakiegokolwiekodta oraz ponosi wszelkie koszty awane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materialy odpowiadgie wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu lutngdh miejsc wskazanych
w dokumentach umowy powinny &yvykorzystane do robét lub odwiezione na odktad.

Zalozono,ze wywOz gruntu z odktadu i poniesienie kosztow détaania na sktadowisku zapewni Wykonawca.
Wykonawca nie mze prowadzi zadnych wykopow w olbie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi
w dokumentach umowyallz tymi, na ktore laynier wyrazit pisema zgock.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by sktadowane
w haldach i wykorzystane przy zasypcezéje ich przydatnéé jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB)
lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winiep¢lprzewieziony na teren wskazany przezyhiera Budowy.
Spos6b posgpowania z humusem nie w® odbiegd od wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych

Po zakaczeniu eksploatacjirédta materiaty odpadowe powinny dy powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powiby ztagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do
uksztattowania otaczgego terenu, nadktad rownomiernie razny i pokryty r@linnoscia.

Eksploatacjarodet materiatdw musi liyzgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obg@ujacymi na
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danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wykonawca zapewni ktynierowi Budowy maliwos¢ przeprowadzenia kontroli w wytwdrni w celu spraedia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianoitycky np. wlasnej otaczarni lub kamieniotomu
Wykonawcy). W przypadku, gdy produkcja nie odbyviia 8 wytworni naleacej do Wykonawcy, Wykonawca
sprobuje uzyskazezwolenie dla iyniera w celu dokonania inspekcji. Za zgqutoducenta liaynier maze pobra
prébki materiatéw w celu sprawdzenia ich ydiavosci we wkasnym zakresie.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworriymer powinien mié zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy

i producenta materiatdw oraz swobodny dpsiv dowolnym czasie do tych €zi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizasgidavy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Wykonawca musi wywéez placu budowy i zutylizowana wiasny
koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie spetaiajymaga pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przezymiera
zostam wbudowane, Wykonawca musi liczgic z nie przygciem robot, usurciem materiatu i niezaptaceniem za
wykonanie tych robaét.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewhitakie skladowanie materiatow, aby byly zabezpieez@mnzed zanieczyszczeniem,
zachowaly swaj jakas¢ i przydatné¢ do rob6t oraz zgodsé z wymaganiami ST,

a takee byly dost¢pne do kontroli.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadaziniejsca czasowego skladowania materiatdw do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przgmikra.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscamiganizowanych przez Wykonagvc
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umgwzewiduj mazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawousi powiadondi Inzyniera o rodzaju wybranego
materialuco najmniej 2 tygodnie przed jego gyciem. Jeeli materiat kkdzie wymagat przeprowadzenia bada
okres ten musi kyodpowiednio przediony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu n@erby¢ zmieniany bez zgody igniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zast@mia materialdw to 0 zastosowaniu innych matéwat
niz podanych w dokumentacji decydujezynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy teism jednak
posiadé parametry réwnowaie w stosunku do materiatébw zadmych w dokumentacji technicznej i spethia
wymaganiaustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materialy pochodzce z rozbiorki

Zalozono materiat z rozbiorki elementéw drog, posegveayty przewieziony oraz roztadowany w r@sijace
miejscach:

a) WywoOz materiatu kamiennego — zEnie w miejscu wskazanym przezyniera/ Zamawiajcego

b) Wywoz elementéw stalowycheliwnych i z metali kolorowych:

stupy gwietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architekt(np. fawki), stupki znakéw, elementy bezpietstea
ruchu (bariery, stupki, balustrady) — w miejscu a&knym przez kyniera/ Zamawiajcego lub w magazynie
wihasciwego dysponenta (zadcy) sieci;

whazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skidyn inne z demontau sieci w drodze oraz elementy z
demontau sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura)dab ponownie zabudowane i wyregulowane
wysokasciowo do nowej nawierzchni.

elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, baladki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osolywatne —
przekazane wigicielowi prywatnemu.

Ztom ze zdemontowanych sieci cieptowniczych aalerzekazé do huty w celu przetopu
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W przypadku gdy wigiciel do ktérego nale zdemontowane w/w elementy zrezygnujglbich nie przyjmie, to o
dalszym posfpowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecydujeytier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zayé ze mae st& sie wlascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw
i to on kedzie odpowiedzialny za wywdz na sktadowisko odpadgidmez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu
utylizaciji i/lub sktadowania.

c) Wywoz materiatdw rozbiérkowych nie wymienionych powj a o ktére upomni siwtasciciel (zaradca) sieci — w
miejsce przez niego wskazane,

d) Wywoz pozostatych materiatdw rozbiérkowych tj. groegtonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny, krusayw
podbuddw, grunt z rob6t ziemnych (nienagdgjsie do ponownego wykorzystania), inny nie wymienionyppkt.a-
¢ — na miejsce (sktadowisko) wskazane przez Wykeasaw

« W przypadku gdy wigziciel (zaradca) zdemontowanego materiatu odbierze go dsighi Wykonawca zapewni
ztozenie materiatu na odkladzie tak aby utdtadbjazd i zatadunek wiaicielowi,

e Material przeznaczony do ponownego wbudowania Wykawca zabezpieczy do czasu ich ponownego
wbudowania/montazu,

» Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowiskdpaddw w zalenosci od bramy i asortymentu robét nie podlega
odrebnemu rozliczeniu,

e W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadortym fakcie Zamawiagego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO  ZONA JAKOSCIA

e) Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnidakasci (PZJ) uzgodnionym przez
Inzyniera.

f) Liczba i wydajnd¢ sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie robét w terminie przewidzianym wiead zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera

g) Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét musi Bystale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowa do pracy, a tate odpowiadd wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom
dotyczicym jego uytkowania.

h) Jeeli wymagaj tego przepisy Wykonawca zobawany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spita do wytkowania.

i) Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy jak i
dziatapce ze szkoginasrodowisko zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niegbla dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORT.

« Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkow transportowych, ktdre nie wplyniekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wktiwosci przewaonych materiatow.
a) Materiaty sypkie bda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywanieryiengem
b) Betony w zalénosci od warunkéw atmosferycznych muday¢ zabezpieczone przed zbyt szybkimzeiniem(
dodatki opéniajace whzanie hdz przesuszeniem lub zmarzoiem)
c) Masy bitumiczne w zalmosci od srodka transportu- natg przewozt pod plandek
d) Elementy wielkogabarytowe powinny byrzewaone samochodami posiag@ymi odpowiedri diugasé
skrzyni tadunkowej.
+ Liczba srodkow transportu musi zapewnivykonanie robét w terminie przewidzianym w umowiegodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidofyniera.
« Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszeini@ wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego.
+ Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom umowydala na polecenie tyniera usunite z placu budowy.
« Wykonawca na bigco i na wlkasny koszt musi ususvevszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robét.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jakét zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, poleceniamiyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie sytuacyjne i wys@lowe wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyprzez Irkyniera
na pémie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnycheperéw roboczych Wykonawca prze&anzynierowi
plan tyczenia z domiarami punktow gtownychgk bedzie tego wymagat bynier.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu popetnionego przez Wykonagvav wytyczeniu i wyznaczeniu robot musbye,
poprawione przez Wykonawc

Sprawdzenie przez igniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wyswkonie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmdgzyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia
robét, ocen jakosci materiatdw i posfpem robdét, a ponadto we wszystkich sprawachyzaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i ST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkéhawe.
Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@b6t musz by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagjjgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji ignier uwzgednia wyniki badé materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wgstijace
podczas produkcji i przy badaniach materiatow, diatgasowe daviadczenia, wyniki badanaukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzar kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét, materiatow dasizonych na budaw na niej
produkowanych lub przygotowywanychzimier powiadamia Wykonawoo wykrytych wadach i odrzuca wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetrgajyymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami naig postpowa zgodnie z niniejsgST

Polecenia layniera powinny by wykonane (pod gidoa wstrzymania robét) w terminie przez niego wyznayzo.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robot zwpzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punki® wysokdsciowych oraz

inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robot pomiarowych wchadz

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysé&iowych (reperéw
roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokovego punktéw gidwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

¢) uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyzeaie dodatkowych reperow,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz elementdw infrastruktury drogowej
(chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),

f) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewemtgral wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

h) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarteprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejaugj prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizaojapy zasadniczej i ewidencji.— dot. wszystkichbra

5.2.1 Okrélenia podstawowe

«  Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

« Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jestid@rzdokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnychgr
polowych i kameralnych oraz opracawkartograficznych.

« Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowarsgronami, stdacy do notowania wszelkich uzgodhie
dokonywanych pomitzy Wykonawa i Inzynierem Budowy.

e Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to gaanstalona w trybie pagtowania: rozgraniczeniowego,
podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéwad®wvego lub innego administracyjnego ustaago lub
przenoszcego whasnt.

« Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona pidykonawe, posiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upamiana do kierowania pracami i do wgigbwania w imieniu
Wykonawcy w sprawach dotygzych realizacji umowy.

e Linia rozgraniczajca - jest to linia oddzielaga tereny o rinym przeznaczeniu np. widub drog: od gruntéw
rolnych lub budowlanych.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie keafagne, zawierace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogoélnogeagmajch oraz elementéw ewidencji gruntow i
budynkow, a take sieci uzbrojenia terenu.

e Oérodek dokumentacji - whkgiwy rzeczowo i terenowo wojewddzkisredek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.
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Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany phidktow, ktérych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia zostato okilene przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Rzeba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych fteranu .

Siet uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemadziemne i podziemne przewody i auizenia:
wodochgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomurnyikes; elektroenergetyczne i inne.
Wysokdiciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidkidw, ktérych wysoké& w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata offoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

5.2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diégiodo 0,50 metra

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce stalovseednicy 5 mm i dtugéci od
0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie mazimmsci stosowania palikéw (np. na nawierzchni) thee jest
oznaczenie sprayenSwiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

W trakcie prowadzenia robét drogowych do wyznacargdnych krawgznikow i innych elementow
liniowych naley stosowa szpilki stalowe (odlegks rozstawu nie wiksza nk 10 m)

Do wykonania rob6t w zakresie wykonania pomiaréwwylmnawczych zrealizowanych obiektéw
budowlanych materialy powinny spetiavymagania PN i instrukcji technicznych, a ewemnmeabdst¢pstwa
nalezy bezwzgtdnie uzgodri z Zamawiagcym.

Materialy wywane do prac polowych:
— jako znaki naziemne - stupki betonowe,
— jako znaki podziemne - plytki betonowe z kreyn, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokéciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osnéw poziomych i agéciowych oraz punktdéw granicznych, nale
korzysta& z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakéwdezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.
Dopuszcza gido stosowania znakciennej osnowy odtwarzalne;.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowgywane jako materiaty pomocnicze powinny postadamiary
dostosowane do potrzeb.

Materialy wywane do prac obliczeniowych i kartograficznychskigtki, papier kréarski, kalki, folie, itp.
Materialy te powinny posiadawysokie parametry aytkowe dotyczce trwatdgci, odpornéci na warunki
zewrgtrzne oraz powinny sicharakteryzowaniewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputeroweémiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.

5.2.3 Spret pomiarowy

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wys@komwych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektow nglestosowd nastpujacy sprzt:
- instrumenty o dokfadrigi pomiaru ltow 20° oraz
odlegtdci 10 mm_+10 mm / km,
— teodolity o doktadnéci pomiaru latow 20°, lub tachometry,
- niwelatory o doktadn&i pomiaru 5 mm / km,
— dalmierze o doktadrigi pomiaru odlegtéci 10 mm_+10 mm / km,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalestosowa sprzt komputerowy.
Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualngwiadectwa legalizacyjne wymagane
przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresodgzji i kartografii.

5.2.4 Transport spetu i materiatéw

Sprzt | materialy do odtworzenia i wyznaczenia traswzinwentaryzacji mma przewoz dowolnymi

srodkami transportu odpowiednio zabezpieczone puszdodzeniem.
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5.2.5 Wykonanie robot

*  Wyznaczenie/ odtworzenie gtéwnych punktow trasy

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalevykona w oparciu o DokumentagjProjektovs przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przezzimiera. Wyznaczone punkty budowli nie powinnytprzesunijte wiecej niz 1 cm w
stosunku do projektowanych, agdne punktéw naley wyznaczy z dokladnécia 1,0 cm w stosunku do danych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku hraksnowy nieztdnej do wyznaczenia powszych
punktéw Wykonawca wykona zatenie osnowy na wtasny koszt.

*  Wyznaczenie/odtworzenie reperow

Wyznaczenie roboczych punktéw wysékmwych. Punkty wysokiziowe (repery) naley wyznacza nie dalej ni 150
m, a take obok kadego projektowanego obiektu. Punkty wys@lowe naleéy umieszcza poza granicami
projektowanej budowli, a ezine ich okréli¢ z doktadnéci do 0.5 cm.

« Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeni wyznaczeniu o0si trasy i punktow
wysokasciowych.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obozujacymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi przepisami
obowigzujacymi

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyznatdgkalizacg i wspéirzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiaddénu tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, (po uzyskaniu
opinii  Projektanta) akceptowane przezzyniera, zosta wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera o ré@nicach oznacza.e roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphyc¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniggsrednie osi trasy muszby¢ odpowiednio zastabilizowane,
zaopatrzone w oznaczenia odtegace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe zostanzniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzehiét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pdéavidiowe] realizacji rob6t nate do obowizkéw
Wykonawcy.

Jezeli zazada tego Zamawiagy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczaniktOw przed zniszczeniem.

* Ogodlne zasady wykonania prac geodezyjnych zgdanych z pomiarem powykonawczym
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wae prac zgodnie z warunkami umowy oraz przegisam

prawnymi i technicznymi obowzujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny moezénie by zgodne z
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawdgjgo (wszelkie polecenia i uzgodnieniagdzy Zamawiajcym a
Wykonawe wymagaj formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasipstwa wynikajce z nieprawidtowego wykonania prac.

Wykonawca zobovgizany jest zapoziasig z zakresem prac opracowania i przeprowadzZamawiagcym
uzgodnienia dotyexe ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powgkarzych.
Ponadto winien zglo&iprace, przed ich rozpogdem, do wlaciwego terenowo powiatowegdgrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powi byt poprzedzone uzyskaniem Zradka dokumentaciji
informacji o rodzaju, potzeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntd
W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji budowy nie zostata wykonaietaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia
terenu, nalgy powiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatéw szczegdiwag; nalery zwrdcic na:
— ustalenie klasy i doktadioi osnéw geodezyjnych, uktadow wspélinych i poziomdw odniesienia oraz #iwosci

wykorzystania w/w osnow do pomiar6éw powykonawczych,
— ustalenie, ktére dokumenty bazowe wramku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki spbsdnusz by¢
zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.
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Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powibg§ poprzedzone wywiadem terenowym, atgim na celu:
— 0gélne rozeznanie w terenie,
— odnalezienie punktow istnigjej osnowy: poziomej, wysokoiowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu techmégo

tych punktéw, a tate aktualizagj opiséw topograficznych,
— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetniems@pwy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowej.
W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zat@ona osnove.
Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk@ - 4 “Pomiary sytuacyjne i wysokciowe”,
mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz ¢éedodatkowy tj.:

— granice ustalone wedtug stanu prawnego,

— kilometraz drég,

— znaki drogowe,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

— zabytki i pomniki przyrody,

— wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziateantrwate i nietrwate,

— studnie §rednice),

— przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

— inne elementy wg wymag@aZamawiagcego.
W zasadzie przy wej wymienionych pomiarach stosujeg dechnologie klasyczne (pomiary bezpinie). Przy
wickszych obiektach magby¢ stosowane tatle metody mieszane tzn. fotogrametryczne dkcitregdlnogeograficzne;,
a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linigmniczajcych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub ihnyc
elementow.

Prace obliczeniowe i nalg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonegtrena mag
zasadnicg oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tragggyni nalezy wykona& metod, klasyczn
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatéw Kegych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtornik mapy zasadniczej déanawiajicego naley uzupetné o elementy
drogi w przekroju poprzecznym . §liemapa dla Zamawiagego zostata wykonana w technice numerycznej lub
analogowej, aktualizagjnalezy wykon& ta sana technik.

Dokumentagj powykonawcz naley skompletowdé zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady kdebpwania

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakaczeniu prac Wykonawca przekazuje déroolka dokumentagj przeznaczom dla asrodka i dla organu

prowadacego ewideng gruntdw oraz ¢ czes¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawéago, ktéra powinna ldy

opatrzona klauzalo przygciu do zasobu

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaseigp powinna by skompletowana, zbroszurowanadb

oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorathbach z opisem kart tytutowych , spisem zaw@iteoraz

numeracj stron.

Dla Zamawiagcego naley skompletowa nastpujace materiaty (jeeli nie zostaty przez niego podane) :

* wtdérnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkdrescia,

« zaktualizowana mapa ewidencyjna

» kopie wykazow wspotrdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysos@owej oraz wykazy wspoétezinych
punktow granicznych,

« kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchromr,

» kopie opisow topograficznych,

« kopie szkicow polowych,

e mapm numerycza na ndniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawggjn,

e inne wg wymaga Zamawiajcego .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

»

.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ).
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie programu zapewnienia jkorob6t i przedstawienie go do
aprobaty. W programie tym nale przedstawd zamierzony sposob wykonania rob6t, ameosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog¢ wykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&migdzy innymi:

a) cze$¢ 0gOlm opisupca :

— organizac wykonania robo6t i sposéb prowadzenia robot,
— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robéte(jeciazyt na Wykonawcy obovazek
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wykonania projektu oznakowania robo6t i oiigagji ruchu zasjpczego),

— bezpieczéstwo i higiena pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposéb i proce@liproponowane] kontroli sterowania jakécia wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza gomyc prowadzenie badd,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw steragych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i foprezekazywania tych informacji zgnierowi.

b) cze$¢ szczegodtow opisupca ( dla kadego asortymentu robot ):

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czeamsportu,

— sposob i procedamomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \&ypania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

— sposob sktadowania materiatéw

Zamawiajicy maze zada® uszczegotowienia w/iw €xci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieahy osigna¢ zat@wong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jak@ci materiatéw. Powinien zapewniodpowiedni
system kontroli wiczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie niezine uradzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadojuala

Wykonawca musi przeprowadzgomiary i badania z estotliwoscia pozwalajca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaejnprojektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ powinny by okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne Irzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczrlyy a
zapewné wykonanie robdt zgodnie z umaw
Wykonawca musi dostarc&yinzynierowi swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inzynier powiadamia Wykonawc pisemnie o jakichkolwiek niedaginieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy gpuzub metod badawczych.z#di te g tak powane,
ze mog, wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier maze wstrzymd natychmiast gycie badanych materiatéw do
rob6t i dopdci¢ je do wycia dopiero wtedy, gdy niedeghnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkbadanych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizagiji prowadzeniem niezioinych bada, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania prébe#rtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ wytypowane do bada z jednakowym
prawdopodobigstwem. Wykonawca przygotuje réwniaieodptatnie prébki kontrolne dladyniera Budowy
Inzynier musi mié zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jaké stosowanych materiatéw budzatpliwosci Inzyniera, mae on zleat przeprowadzenie
dodatkowych bada(o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z bugdwestionowanych materiatdwadlz ich
nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych bad&/ykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenieuek. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawy.

Pojemniki do pobierania probek powinny ¢tostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez iyniera, chyba
ze w specyfikacjach szczegétowych podano inacze;j.
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Prébki pobierane i dostarczane do hadausz by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaabkwepty
przez Irkyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

6.4. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary muszy¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lubepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST zme&
stosowa wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zepfawane przez #yniera a zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

* Przed przysipieniem do pomiaréw lub baddVykonawca musi powiadoiilnzyniera o ich rodzaju, miejscap
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wgkom pomiaru lub badania Wykonawca
musi przedstawiInzynierowi do akceptacji ich wyniki nagmnie.

W poszczegélnych specyfikacjach szczegétowych podamoponowane estotliwosci bada i pomiaréw. Ikynier

moze zadecydow@o przeprowadzeniu wkszej ilgici bada, jezeli:

* wbudowywany materiat jestatpliwej jakoici,

» roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem. zachodzi podejrzenie ukmia warstw 0 zandbnej
grubasci, nie mieszcgcej sk w tolerancji bédu,

» wyniki bada 51 rozbiene.

Inzynier maze zadecydow®@o zmniejszeniu estotliwosci bada i pomiaréw jéli uzna,ze proponowane w niniejszej

ST ilosci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier maze odsipi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylkt jeznaze dane roboty

towarzysace lub tymczasowe nie majptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t podstawowych.

6.5. Raporty z bada.

* Wykonawca zobowizany jest do przekazywarliazynierowi kopii raportéw z wynikami baégak najszybciej.
*  Wyniki bada (kopie) musz by¢ przekazywane kynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanyc

6.6. Badania prowadzone przez liyniera.

* W celu kontroli jakéci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowaniayhier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwniejscu ich wydobywania i wytwarzania.zymier musi mié
zapewnion pomoc ze strony Wykonawcy robot i producenta niettes.

» Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robébmwadzonego przez Wykonaworaz na podstawie wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagydnzynier ocenia zgodrsé materiatéw i robét z wymaganiami ST.

» Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadzibadania na swoj koszt niezatée od Wykonawcy.

« Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, Iaynier zleca Wykonawcy lub
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldlatkowych bad@ albo przy ocenie zgodsci
materiatéw i robét z dokumentagprojektova i ST opiera i wytacznie na wkasnych badaniach.

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

« Przezatest w niniejszej specyfikacji natg rozumiet deklaracie zgodndci producenta okreilona w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie ozgogingci.

* Inzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage deklaracje producenta (lub inne wymienione w2)kt
stwierdzagcy ich petra, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST a gtéwnie w przepisalsbvaiazujacych.

« Urzadzenia laboratoryjne i spgzkontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniaciy maszynach muganiet
wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

» Materialy posiadajce atesty, a ugglzenia - wane legalizacje magby¢ w kazdej chwili skontrolowane i jeeli
zostanie stwierdzona ich niezgodéa ST, to materialy takie lub wdzenia zostanodrzucone.

e Materialy i uradzenia musgspetnid wymagania przepiséw oboaxiujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

« Jest wymaganym dokumentem prawnym olawjacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Zgodnie z olkxawjacymi przepisami
odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykopa— personalnie odpowiada za to
Kierownik Budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy muszadgokonywane na bimco i dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy musi bppatrzony dat jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokomata
podaniem nazwiska oraz stanowiskazhwego. Zapisy mugzvy¢ czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemusz by¢ oznaczone kolejnym numerem ganika
oraz opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i kyniera.
Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:
- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dak przekazania Wykonawcy przez Zamawigigo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&koi harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia loyniera,
— daty zarzdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanid@ych, ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych i
kaicowych,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przedrakcie
wykonywania robat,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musg przediazone Irzynierowi w
celu ustosunkowaniaesdo nich.
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy mudr/¢ podpisane przez Wykonawa zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

6.8.2 Obmiar.

W zaleznasci od sposobu rozliczenia budowy obmiarz@astizy¢ réznym celom —do rozliczeasortymentu robét
wg cen jednostkowych milzy Zamawiaicym a Wykonawg (rozliczenie kosztorysowe)atlz do oszacowania
kosztéw na wiasne potrzeby przez Zamasygego/ Wykonawe — przy rozliczeniu budowy ryczattowym.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pggti kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza wijednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i
wpisuje do ksigi obmiaru.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1.8.8. do dokumentéw budowy zalicza sbwniez ;
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustate
— korespondengjna budowie.
- inne

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy musazby¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedaibezpieczonym przed
zniszczeniem, zawsze degshe dla lryniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy pgga za sof konieczné¢ natychmiastowego odtworzenia go
w formie przewidzianej prawem.
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7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

« Obmiar rob6t musi okéa¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t podczas, gadeg@miar robot wykonywany jest
w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczneddiuzne. Obmiar przeprowadzagsw jednostkach ogolnie
przyjetych okrelonych w szczeg6towych ST.

e Jeeli Zamawiajcy bedzie wymagal wykonanie obmiaru rob6t Wykonawca wykoje, po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanglimiarze rob6t Wykonawca musi
powiadomé Inzynieraco najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru made¢ wtedy wpisane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzone przezzimiera. Irzynier winien by obecny przy dokonywaniu obmiaru.

« Jezeli Inzynier uznaze pomiary zostaty wykonane niedbalesdiowydaj sie znacznie zawsone albo Wykonawca
nie zgtosi Irkynierowi dokonania obmiaru, me nakazé wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo
zada¢ dodatkowego wykonania obmiardljeie zgadza siz zakwestionowa-nymi przezAyniera ilgsciami.

» Ewentualne obmiary nalg przeprowadzaprzed czsciowym lub kaicowym odbiorem robét.

e Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania natomiast uleggch zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

* Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci musz byé uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolaczone do ksigi obmiaru w
formie oddzielnego za¢znika, ktérego wzor powinien byizgodniony z Iaynierem.

» Powyzsze zasady wykonania obmiaru obgeuje j&li Zamawiapcy w dokumentach nadgdnych do ST nie oksé
innych zasad.

~

.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow ( w przypadku wykonania obmiaru).

« llosci wszelkich materiatéw lub robét nalemierzy¢ w jednostkach ok&tonych w dokumentaciji projektowej i/lub
ST (m2, m3, m, szt., itp.).

* Przedmiarow ilo$¢ rob6t zaoksgla sk z doktadnéci do petnych jednostek natomiast obmiagale dwdch miejsc
po przecinku, chybae ustalono inaczej z Zamawjaym,

e O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangg okrélono inaczej, wszystkie pomiary diugd nalezy
wykonywat w poziomie wzdHa linii osiowe;.

« Wszystkie elementyobdt okrélone w metrach mierzy sréwnolegle do podstawy.

« Jali ST dla danych robét nie wymagainaczej, objtosci nalezy oblicza: w n? jako iloczyn diugéci i sredniej
powierzchni przekroju.

« Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej orazsnémek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanychicta se w
metrach kwadratowych

* Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw adgapcych i podbudowy dokonuje¢siv metrach kwadratowych przyjmigj
diugaé¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerékpo prostej prostopadtej do osi drogi z uveglglieniem
poszerzé na tukach i na skrzpwaniach.

« W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypiegkopie lub ukopie jest nierdawy do przeprowadzenia,
ilo$¢ gruntu naleéy obmierza w stanie spulchnionym na odktadzie lubsnadkach transportowych z
uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

» Obijetosci przekopow drogowych oraz innych przekopow lutkegow statych, dla ktorych przewidziano w
projekcie umocnienie skarp, najeoblicza wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnienikans

« Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczgsiowaley oblicz& jako r&znice miedzy obgtoscia
wykonanego wykopu a ofipscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poaicterenu.

» Obijetos¢ wykopow dla zbiornikéw (obiektéw) okgtych osrednicy wikszej od 300 cm obmiarowuje;grzy
zalazeniu 2 dno wykopu ma ksztalt tak okigty, natomiast gr. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub
prostoltny .

« llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo powinny byazone w megagramach lub kilogramach
(zgodnie z wymaganiami ST).

» llo$¢ lepiszczy bitumicznych jest olglana w metrach kwadratowych.

* W przypadku elementéw standaryzowanych takich jakilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach loelach,

siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklargepducenta podano ich wymiary lub raadane te magstanowt

podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastpuje wtedy na podstawie tolerancji olomych przez producenta ( o ile takich toleranég okreslono w ST

lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét musg zaakceptowane przez
Inzyniera. Powinny one l#¢ydostarczone przez Wykonagvc

Jezeli wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwa legalizacji. W czasie
calego okresu trwania robot mygsay¢ utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie technicznym ( éwe
przechowywanie, obstuga, niedgstcs¢ dla oséb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady waenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wgkia wymaga weenia, Wykonawca powinien zapewni
dostp do wag odpowiednie igi i miejscach zaakceptowanych przezyimiera. Wagi powinny posiadavazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienze byly one atestowane i posiagaj
wazne $wiadectwa legalizaciji.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robo6t — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. Odbidr robat.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

— odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsciowy,

— odbior ostateczny,

— odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie §t i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesieliregji ulegry
zakryciu. Odbior ten musi Bydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robot. Odbioru tych rob6t dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznme pdézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia konfrontacji z dokumentacja
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchygled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustale Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotygez zmian i korekt. W wytkowych przypadkach lkynier
podejmuje decyzjo dokonaniu poficen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potiacstala Zamawiafy na etapie
przetargu hdz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu zynierem Budowy.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ldbdatkowych laynier réwnie
uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyezh danej czci robot.

8.3. Odbidr czsciowy.

Polega on na ocenie #d i jakosci wykonanych cgici rob6t wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sivg zasad obowzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartoici.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnyckstwierdzone przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisempgmiadomieniem o tym fakcie giniera.

Odbioér ostateczny nagtuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktezdc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia rob6t i kompletrioi oraz prawidtowséci operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru ostatecznego robdt dokonuje w obécholnzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego. Komisja odbieraga roboty dokonuje ich oceny dldowej i jakdciowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozeije realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét popamgjch lub uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych komisja przerywa swoje czyleid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacafiidega od
tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowejT,S nie ma to wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokonuje patea i ustala o ile zmniejszagswartas¢ wykonanych robét w
stosunku do wartei przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robét zwizanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie ¢g@ge na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglagj, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowestpujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego

lub w innej ustalonej przez Zamawiaggo):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymiszrami,

— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) —z@gh byla wykonywana ich aktualizacjaadz opracowywano
egzemplarze uzupetnigje,

— uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza dotygee odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalgce

— recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacjgykonawcza

— dzienniki budowy

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

— deklaracje producentow wbudowanych materiatow,

— opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z F¥ZJ,

— sprawozdanie techniczneljigest wymagane,

- dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba,Zamawiajcy zazada przedtaenia przed rozpoeziem
robét)

— inne dokumenty wymagane przez Zamasgego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

— zakres i lokalizagj wykonanych robét,

- wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku dkutnentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

Po zapoznaniu size wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i gaiiozonymi przez Wykonawgoraz po

dokonaniu ogidzin wykonanych robot komisja odbiesaf roboty spormiza protokét odbioru ostatecznego robot

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiago. Protokét ten jest podstawowym dokumentemestzejcym

dokonanie odbioru ostatecznego robot (w przypadkurkktu -Swiadectwo Przejcia Robot)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdkem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznacza ponowny termin ostatecznego odbioru rob6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlnige musz by¢ zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetagich wyznacza komisja.

8.6.0dbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktéskonano w zwizku z koniecznécia usunécia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz witgkpowstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstavdeny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancji powinien léypodany w umowie.

9. Rozliczenie robdt towarzysgcych i tymczasowych oraz podstawa platrigi.
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9.1 Roboty towarzysace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszecych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogolne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

« Podstaw pfatngci maze by cena jednostkowa (za jednastkbmiarows) skalkulowam przez Wykonawe dla
danej pozycjilepego kosztorysu (przedmiaru robét scalonych)

* Cena jednostkowa musi uwezdhiac wszystkie czynn&i zwiazane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentagj projektova, ST, umova i przedmiarem robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

— robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, dogtgvezyskania

— wartas¢ pracy sprztu ( kazdorazowo: dowdz, wywdz, przewdz, wytadunek na terdudowy i poza nim) wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gfuizna plac budowy i z powrotem, moatademonta na stanowisku
pracy ),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav, ktére mog byc
poniesione w czasie realizacji robot i w okresi@mcyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,

- koszty pdrednie, w sktad, ktérych wchosatz

» Koszty wlasne:ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownik@dzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za
zniszczenia; urgzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@dzeniu energii i wody, budowy drég
dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania roboét, vikdawiazane z BHP i Ppo, koszt ustug obcych na rzecz
budowy, optaty za dzieawe zaplecz budowy, placow i bocznic, koszt ekspedgtyczicych wykonanych robot
oraz koszty zargu przedsibiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty praegdhw sprztu, napraw i konserwacji i
inne

» Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczego6lnione wztorysieslepym.

» Koszty zwigzane z robotami, koszty rob6t przygotowawczych (np. inwentaryzacjayelacja, zabezpieczenie
drzew, utrzymanie czystoi nawierzchni dr6g na wyjazdach z placu budowggzty odwodnienia (pompowanie,
drenae tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowarmamysypie materiatdw z rozbiérki i rob6t ziemnych,
koszty geodezyjne (inne i wytyczenie punktdow gtdwnych i reperéw oraz wykomandokumentacii
powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdéw innytdh przewiduje si w projekcie organizacji ruchu
tymczasowego (zakres robot opisano pkt 9.2.2),tkagaracowa przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw
geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacjavykmnawcza inna @i wymieniona w ST), koszty
poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, dagmie i wdrgenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie
trwania budowy lub przed jej rozpagiem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaamwdkosztorysie ofertowym za dany element budowdit je
ostateczna i wyklucza mtiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéketigh dam pozych kosztorysow
za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wysipienia robét dodatkowych, tj. takich ktérych nie zma byto przewidzié w trakcie wykonania
projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentaggiczeniowa winna bywykonana wg odibnej umowy, chyba,
ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia rob6t damagikch.

Dodatkowe specyfikacje techniczneadb dokumentag projektowva winien wykon& Projektant za dodatkaw
odptatndcia.

W/w dokumenty mog by¢ sporadzone przez Wykonawcw porozumieniu z laynierem Budowy i po uzyskaniu
akceptacji rozwizan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentasjpecyfikacji ponosi Zamawiggy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdéw/iyozejazdéw obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgazmikow, barier, oznakow®i drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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D-00.00.00 Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu ( tymczasovadelowej) wg dokumentacji projektowej
- przeprowadzenie rob6t w sposob potéwkowy
— aktualizacja projektu przez caty okres trwaniadwyli uzgodnienie projektu w wdaiwymi
jednostkami
powiadamianie wigciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
— wdrozenie postanowieST 00.00.00 dotyaze organizacji ruchu tymczasowego.

Zatlozono ze czynndci i materialy zwigzane z organizacy ruchu na czas trwania budowy stanowj koszty
ryczattowe i winny byé¢ uwzglednione przez Zamawiapcego jako osobna pozycja cenowa.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomegamdianizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 0.D0braz
D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasgavoznakowanie powinno spekiiaymagania ST D-07.02.01

z wytaczeniem cech wigiwych dla nowego oznakowania tj. generacji f@iiybaci ocynku, wielkdci tarcz.
Oznakowanie musi ldyczytelne, posiadaminimalny stopié zwycia (nie dopuszcza izastosowania oznakowania
pogktego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi kidmiami), nieprowizoryczne mocowania do stupkow oraz
stabilne fundamenty (ohgienie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejdtaporadycznego ruchu pieszego i
samochodowego)

Za szkody powstale z przyczyn amanych z niewkciwym montaem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich)
odpowiada Wykonawca.

Przyjto, ze Wykonawca na etapie realizacji a potem ekspjaprzedsiwzigcia speini wymagania decyzji o
uwarunkowaniackrodowiskowych — koszty nieztine na realizagjwymogéw powinny zostaoszacowane ryczattowo.

Na etapie pogpowania przetargowego Zamavdiey maze zmienté kryterium zakwalifikowania wymienionych povsgj
kosztéw i zaada® odrebnej wyceny jednostkowejallz maze zadecydow@o niekwalifikowaniu kosztow do kosztow
robot budowlanych.

9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy werenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu aswy
geodezyjnej.

Zakres robot przypadagy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasgrenie obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéwsakasciowych (reperéw)

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie urgzea infrastruktury drogowej i uegdzer podziemnych

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadjrojektova.

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

- opracowanie szkicow z pomiarow,

— zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy gegdegy

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej tfmn aktualizacja mapy zasadniczej i ewidenciji),
zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej $Ibtyczy wszystkich bran

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlar®vi@szczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 zzp&m).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno — kartograficznych oraz czyftio geodezyjnych obowkujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatgi
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenianarajacego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyezej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieagiva i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth.(Dz.U.04.92.881)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie sposobéw deklarowania zgodmno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym(Dz.U.04.198.2041)
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D-00.00.00 Wymagania ogoélne.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004vrsprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004vrsprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjnetogeaficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w spia okrelenia
rodzajow materiatow stanowdych paistwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobyhiu gromadzenia i
wytaczania z zasobu oraz udgmtiania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotovadrniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracigldziesity dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )
Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i Ochrongrodowiska z

dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpietst®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogmhyi
mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze techniczriyml4.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczngelnolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkopiéce nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgmilntednolity tekst Dz.U.04.204.2087

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.0Mr62.628)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpiglicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochroépdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&@n zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgosétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ien{ Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2i& wrzénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Ry@oz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrigea 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno — aytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlashym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r.- zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.1 Instrukcje i akty zwigzane z obstug geodezyjm

1
2
3.
4.
5
6
7
8

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inegsGUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaidBlJGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB}1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG
Prawo geodezyjne i kartograficzne taws z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.2a97

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwanych w specyfikacjach szczegotowych .

Uwaga: Powysze akty prawne magdy¢ nieaktualne. Majc na myli stowo ,Ustawy” nalety je kczy odpowiednimi
aktami wykonawczymi dotygzmi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znacznilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w pdamstwie wszystkie roboty naje
prowadz# zgodnie z normami i przepisami prawnymi ob@ugcymi w momencie wykonywania robét budowlanyc

=
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