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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

"Przebudowa nawierzchni drogi nr 117793, ul. Czestochowskiej w Gluszycy"

1. §-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi sie do wymagafi dotyczacych wykonania i
odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach — przebudowy drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentdw

przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych ST
Prowadzi¢ robety ziemune i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw, unika¢ wykonywania

koryta drogi na dlugi okres przed przystapieniem do robdt posadowieniowych. Chronié koryto drogi przed
wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwaé z korony drogi.
Prace ziemne na trasie drogi wykonaé nalezy sprzetem mechanicznym (spycharki, koparki, réwniarki)- po
koronie istniejgcej drogi, prace porzadkowe- mechanicznie i recznie. Droge mozna wykonaé odcinkami po
ok. 100m (wykorytowanie profilu drogi z warstwami podbudowy z kruszyw - aby unikna¢ koleinowania
wykonanych juz wezesniej robét, podezas gorszych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie nawierzchni
mozna wykonaé na catosei drogi, po wykonaniu wezeéniej wykonanych prac konstrukeyjnych na odcinkach
sktadowych drogi.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo
rowniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubo$¢ projektowang. Kruszywa nie mogg posiadaé domieszek gliniastych i

ilastych, muszg byé sortowane i o uziarnieniu cigglym.
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Krzywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, skre§lona wedtug PN-EN 933
1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy krzywymi gramicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku w powyiszej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiegaé
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej wziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosei warstwy ukladanej
jednorazowo. Zaleca si¢ zastosowanie cigzkich kruszyw (np. pochodzenia granitowego), aby zapobiec
ich przemieszezaniu si¢ i wymywaniu podezas ewentualnych woéd powodziowych.



Wszystkie kruszywa (inne materialy takze) muszg by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru. Kruszywo
grube po rozlozenin powinno byé zageszezane przejéciami walca statycznego gladkiego, o nacisku
Jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni i wszystkich wezesniejszych warstw
konstrukeyjnych, powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czedciowo
nakladajacymi sig, w kierunku jej drugiej krawedzi.

Dobér walca gladkiego w zaleznosei od twardosci kruszywa, mozna przyjmowaé wedlug zasad:
- skaty migkkie od 30do 60 MPa: nacisk walca 55-70k N/m

- skaly sredniotwarde od 60 do 100 MPa: nacisk walca 65-80 kN/m

- skaly twarde od 100 do 200 MPa: nacisk walca 75-100 kN/m

- skaly bardzo twarde > 200 MPa: nacisk walca 90-120 kN/m

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypeliienia spoin powinien byé cementem portlandzkim CEM I klasy N
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PNEN-

197-1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN-
1008:2004. Badania wody nalezy

wykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzeit dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szezelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej

powinna by¢ stosowana na goraco i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14188-1 lub 14188-2.

Masy asfaltowe
Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z zalgcznika do Zarzadzenia nr 47 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014

ZLakres prac:

1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym
lub podgérskim- uwzglednic¢ takze ewentualny geodezyjny pomiar powykonawczy.
Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna krawedzi i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikow z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.

4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonow.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robét.

6. Wykonywanie pomiar6w biezacych w miare postepu robot.

7. Wyr6b kolkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy.

1.2.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei do 10
cm



Wyszczegdlnienie robot:
I. Reczne lub mechaniczne wylamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatéw na pobocze z ulozeniem w stosy.

1.2.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypee cementowo-piaskoweij: 76-130
pojazdéw na godzing (nie dotyczy 2-go odeinka ulicy za mostem)

Wyszezegdlnienie robét:

1. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszcezenien.

2. Zerwanie podsypki.

3. Ulozenie materiatu w stosy.

1.2.4 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzing (nie dotyczy 2-go
odcinka ulicy za mostem)

Wyszczegdlnienie robét;

1. Rgczne lub mechaniczne wylamanie tawy.

2. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy.

1.2.5 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokoscei jezdni w gruncie kat. I-IV glebokosei 40
em; 76-130 pojazdéw na godzing- pod droge- z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza.
Wyszezegélnienie robét:

1. Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95

1.2.6 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV glebokogci 20
cm- pod zjazdy, chodniki i dojécia z wyprofilowaniem i zageszezeniem podloza (nie dotyczy 2-go
odcinka ulicy za mostem)

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad lub halde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95

1.2.7 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoficzeniu robét (poza
krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, kraweznikéw i jezdni

Wyszczegdlnienie robot;

1. Sciecie wypuklosei lub zasypanie wglebien z ubiciem powierzchni.

2. Wywiezienie nadmiaru

3. Splantowanie i uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m poza krawedziami drogi z obu stron

1.2.8 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcezeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é warstwy po
zaggszezeniu- pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki (nie dotyczy 2-go odcinka ulicy za mostemn)
Wyszczegblnienie robot:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajace wyréwnanie podloza.

2. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce wbudowania.

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

4. Zaggszczenie podsypki do wsp. 1,0- mechanicznie z polewaniem woda.

1.2.9 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszezeniu 15 cm- pod
boczne zjazdy, dojscia i chodniki (nie dotyczy 2-go odcinka ulicy za mostem)



Wyszezegdlnenie robot:

1. Mechaniczne rozécielenie warstwy kruszywa j/w.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zageszezenie do wsp.1,0 i profilowanie warstwy z nawilzeniem woda.

1.2.10 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 22 cm 76-130
pojazdéw na godzineg-pod jezdnie asfaltobetonowsg

Wyszczegolnienie robdt:

I. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zaggszczenie warstwy dolnej do wsp. 1,0

1.2.11 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm 76-
130 pojazdoéw na godzine- pod jezdnie asfaltobetonowa

Wyszczegblnienie robot:

1. Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa.

2. Zaggszezenie do wsp. 1,0 1 profilowanie warstwy gérnej z nawilzeniem woda.

3. Posypanie gornej warstwy miatem kamiennym.

1.2.12 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowa AC16W- warstwa wigzaca o gruboséci 4 cm: 76~
130 pojazdéw na godzine-

Wyszczegdlnienie robét

1. Posmarowanie goracym asfaltem kraweznikéw urzadzent obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp. min. 98%

1.2.13 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm: 76-
130 pojazddw na godzine

Wyszczegdlnienie robot:

1. Posmarowanie goracym asfaltem kraweznikow urzadzen obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp. min. 98%
3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 8 cm na podsypce piaskowej- chodniki,
dojécia, zjazdy na posesje (nie dotyczy 2-go odcinka ulicy za mostem)

Wyszezegblnienie prac:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowej.

2. Zageszezenie podsypki wibratorem.

3. Ulozenie kostki brukowej z przycigeiem kostek do linii brzegowej ukladanej powierzchni.

4. Ubicie kostek wibratorem.

5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.

6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

1.2.15 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem; 76-130 pojazddéw na godzine na tukach o
promieniu do 40 m. Beton zwykly C12/15 (B~15)

Wyszezegdlnienie robot:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyréwnanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z recznym ubiciem /kol. 01-02/.



3. Rgezne rozseielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
4. Rozebranie deskowania.
5. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

1.2.16 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
76~130 pojazddw na godzing na tukach o promieniu do 40 m

Wyszezegolnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokogdciowych.

4. Wypelnienie spoin zaprawa cementows z przygotowaniem zaprawy.

5. Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie.

1.2.17 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych (nie dotyezy 2-go odcinka ulicy za
mostem)

Wyszczegdlnienie robot:

. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

. Rozebranie uszkodzonej gornej czedei studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia.

. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

. Wykonanie deskowania.

. Ulozenie i zageszezenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki $ciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniemn.
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1.2.18 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (nie dotyczy 2-go
odcinka ulicy za mostem)

Wyszezegdlnienie robot:

. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

- Rozebranie uszkodzonej gérnej czesei studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzehni i podbudowy wokot urzadzenia.

. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

. Wykonanie deskowania.

. UloZenie i zageszczenie betonu.

. Rozebranie deskowania.

. Osadzenie kratki $ciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.
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1.2.19 Wykonanie nowego scieku betonowego - przed mostem- w miejsce starego (nie dotyczy 2-
go odcinka ulicy za mostem)

Wyszcezegolnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

2. Ulozenie elementéw $ciekowych wedtug zadanych spadkéw.

3. Wypetnienie spoin zaprawa cementowq z jej przygotowaniem

4. Pielggnacja cieku o spoinach wypelnionych zaprawg cementows.

1.2.20-1.2.21 Transport materiatéw budowlanych po drogach publicznych



Wyszczegolnienie robét:

1. Uruchomienie pojazdu.

. Dojazd do miejsca zaladunku

3. Zaladowanie materialow reczne lub mechaniczne

4. Przejazd z tadunkiem.

5. Ewentualny przeladunek na mniejsze érodki transportu i wyladunek na drodze lub w miejscu
sktadowania

b

1.2.22 do 1.2.23

Wywoz urobku z robét ziemnych i gruzu z rozbidrek
Wyszczegdlnienie robét:

1. Podstawienie pojazdu pod zaladunek.

2. Zaladowanie urobku

3. Przejazd z tadunkiem.

4. Przebycie drogi powrotne;.

1.2.24 Oplata za skladowanie z uwzglednieniem cen i oplaty $rodowiskowej - Odpady
z remontow 1 przebudowy drég KOD 17 01 81

UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykonywaniu prac, okre§lonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacjg, znajduja sie w opisach do tabel poszezegolnych pozyeji w
katalogach KNR,

1.3 Pomiary noS$noSci podloia bezpo$rednio pod mnawierzchnia z Kkostki betonowej i
asfaltobetonem

Nalezy wykonaé lekkg plytg dynamiczna, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy wykonaé nie
rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedhug innych zalecen Inspektora Nadzoru.

Podloze bezposrednio pod kostka betonowa powinno spelniaé wymagania dotyczace nosnosci
podane w tablicy jak nizej:

Shnmaliy moded odksztalcenta misrzony przy vzvein plvy

Kategoria ruchu o spednioy A0 e X
plerwomy WGy
Ruch bardzo lekki § kel 1 140
Ruch lekkodrednd 1 sredu 10 170

Zageszezenie podloza j/w nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modulu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30
cm, jest nie wiekszy od 2,2:

s

7 7 R
Mg My 22 Pomiary wykonywaé nalezy w osiach i obu skrajach drogi, przy poboczach.
Wyniki pomiaréw po osiggnieciu wlasciwego zageszezenia i nosnodci nalezy ujaé w tabeli i
sporzgdzi¢ protokél, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ze strony
inwestora.

1.3.1 Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw (dotyczy kazdej warstwy konstrukeyj nej
przy robotach zanikowych i nawierzchni):

1. Szeroko$¢ koryta drogi: co 20m



2. Rownos¢ podtuzna: w sposéb ciaghy (wizualnie i niwelatorem)
3. Rownos¢ poprzeczna: co 20m (latg)

4. Grubo$¢ warstw konstrukeyjnych: w 3 punktach co 50m (odchyiki: +10%, -15% - ale $rednia
arytmetyczna powinna wynie$é grubosé projektowang)

5. Badanie wody: dla kazdego watpliwego zrodla

7. Badanie zageszczenia i no$nosei: nalezy wykonac lekka plytg dynamiczna, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t (w tym zanikowych)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$é z przedmiarem robét,
Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy
teren budowy. Podczas prowadzenia robdt, zwrdcié nalezy uwage ma roboty zanikowe (ulegajace
zakrycin) i za kazdym razem zglaszaé je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawce), do
Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowo$é wykonania, musza by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozyé mimo, Ze nie jest wymagany) i osobnymi
protokétami robdt zanikowych. Protokély robdt zanikajacych (nalezy takze wykonaé protokdt na warstwe
nawierzchni), w kazdym przypadku zawieraé muszg pomiary kontrolne (z takg czestotliwoscia jaka zaklada
STWIORB w p. 1.3.1)- grubos¢ i szeroko$é warstwy, zageszczenie, no$nosé, réwnosé, spadki itp. Odbiory
tych robot dokonywane beda w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowosé danej czgsci robét zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pézniej niz 3 dui od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru (telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni rowniez podlega odbiorowi jak roboty
zanikowe, przed odbiorem koficowym (nalezy takze sporzadzié protokél). Protokély sporzadzane przy
odbiorze poszczegdlnych warstw, powinny zawieraé w ukladzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiar
grubodci warstw (z dopuszczalng tolerancjg, ale drednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ wartosé
projektowang), szerokosci warstw, stopiefi zageszczenia i no$nosé. Protokély robédt zanikowych musza
zawiera¢ zatgezniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika

budowy i inspektora nadzoru.

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzchni, mozna przebudowywaé droge odcinkami, w taki
sposob, by nie niszezy¢ cigzkimi srodkami transportu, wezesniej zageszezonych fragmentéw (uplastyczniane
podioza, powtdrne koleinowanie i niszczenie zawatowanej podbudowy gruntowej) warstw konstrukcyjnych
drogi.

Zaleca si¢ transport materialow po budowie- mniejszymi samochodami o fadownosci do 5 ton, lub innym
sprzetem (np. tadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.,

W razie nadmiernego "rozjezdienia", wykoleinowania i uplastycznienia, istniejgcej korony drogi,

cigikimi Srodkami transportu przez Wykonawee (o ladownoéci powyiej Ston - takie podczas
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prowadzenia rob6t w czasie opadéw atmosferyeznyeh), Wykonawea bedzie musial na wlasny koszt

naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie profilu drogi, i ponowne zawalowanie.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacjs Techniczng Wykonania i

Odbiorn Robét.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robdt- przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania wyszezegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byly w catym komplecie. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledéw, lub opuszezen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, kiéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub wyjasnieh. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okre$lone w
przedmiarze rob6t i ST beds uwazane za wartosei docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda
w pelni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$é robét, to takie materialy

beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje i wymagania zwiazane z terenem budowy
Informacje dotyczace drogi gminnej

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej, jak w
tytule powyzej ~ o szerokosci jezdni ok. 3,8m do 5,0m i o diugosci 0,52 km. Celem niniejszej dokumentacji
technicznej jest przedstawienie zakresu robdt, majacych za zadanie przywrécenie pelnych funkcji
dojazdowej drogi gminnej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie gospodarki rolnej i
lesnej na przyleglych dziatkach. Podstawowym zalozeniem jest przebudowa po trasie istniejacej juz drogi
gruntowej, znajdujacej si¢ w ztym stanie technicznym, w sposéb warunkujacy jak najmniejszy wplyw na

uwarunkowania $rodowiskowe, gwarantujgey jednoczesénie jak najwickszg trwalosé wykonanych robét,

Na potrzeby budowy, woda moze byé pobierana z rzeki, po uprzednim zbadaniu, ze nadaje si¢ do
zageszczania  kruszyw. Po zakonficzeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez
rozpoczgeiem prac budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dzialalnodci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogélnie obowigzujacych

przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.



Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich rob6t tymezasowych, niezbednych do realizaci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy
nie bedzie oplacat robdt tymezasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzehni pionowych i poziomych (np. murdéw przepustéw) folia chroniaca przed przedostawaniem sie

kurzu i opadéw atmosferycznych trakeie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi informacje za$wiadczajace o dopuszezeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”.
Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialéw oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnairz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskich
warunkéw klimatycznych. Do materialéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczed B lub CE nalezy zalaczyé
aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnosé wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zwrdci¢ zwlaszeza nalezy uwage na sortowane kruszywa lamane, o uziarnieniu ciaglym- mieszanki
drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie stosowaé tzw. niesortow, bedacych
materialami odpadowymi przy produkcji kruszyw oraz kruszyw pochodzenia sztucznego (np. zuzli,
kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie atesty i $wiadectwa dopuszezalnosei w
budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé deklaracje wihasciwosgci
uzytkowych (okreslajace ich parametry fizyczne i wiadciwoéci). Wszystkie materialy muszg byé

akceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bedg potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosc do robdt i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3, Materialy nie edpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegdlnoéci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajda sie nie
zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar rob6t lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialow w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na siedem
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dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajgcego. Musza one takze posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych.

3. BPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét
nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzei innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie inzynieryjnym i drogowym. Wykonawea zobowigzany jest do uzywania tylko takiego

sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakeie realizacji robot nalezy stosowaé $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszezenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szezelne plandeki ochronne. Wykonawca
Jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakogé

wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéow.

8. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

-, Wymagania i zalecenia dotyczgce konstrukcji mostowych”- GDDP

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-~ BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych- CBPBDIM W-wa

- BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

- BN-71/B-8932-01 Zageszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t,j. Dz.U. 2013 poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szezegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publiczaych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 z

poZn. zm.),
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Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczefistwa uczestnikom
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami

Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong
Jjakos¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$é materialéw. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robét przy zachowaniu wymaganej przez

Zamawiajgcego jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.

Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sg dopuszezone do stosowania w budownictwie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz whadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnodci z Polska Norma lub Polskg Normg Przenoszacg Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrob6éw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beds odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych (okreslajace ich

parametry fizyczne i wiasciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.,

W trakcie robét Wykonawcea winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zalozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokdly odbioru robdt (czesciowe i koncowy)

~ protokély narad i ustalen,

- protokdty robét zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosei uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materialy
i urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7, OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robdt 1 o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady okre§lania ilosci materialéw.

Obmiaréow dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow rzeczowych

zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szezegdtowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czesciowemu
- ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr roboét: czesciowy i ostateczny (kohrcowy)

8.1.1 Odbidr czesciowy dotyczyé bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentdw (czesci)

drogi juz wykonanych wezeéniej. Polegaé bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
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strony Wykonawcy. Beds to wszystkie kolejne elementy warstw nodnych korony drogi, mijanek i zjazdéw,
ulegajgce kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane beda kolejno wykonywane odcinki
warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien zageszczenia, no$nosé warstw, szeroko$é i ich
grubos¢, spadki poprzeczne i podhuzne oraz réwnosé zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzié robét
budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy,
potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie takize mozna wpisa¢ wyniki pomiarow stopnia
zageszezenia i no$nosci i bez sporzadzenia protokétu prac zanikowych. Nalezy obowigzkowo sporzadzié
protokdly robét zanikowyeh i ulegajgcych zakryciu jak réwniez protokdly robdt na nawierzchnie. (jak w p.
1.4). Odbior czesciowy, moze takze dotyczyé czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czgsciowego rozliczenia finansowego, miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka forma

rozliczenia dopuszezona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbidr ostateczny (koficowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilodei, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnoéei Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i wezesniejszych protokoléw z roboét zanikowych, odbioréw
czgsciowych i na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem rob6t i
zgodnosei szerokodei (drogi, zjazdéw i mijanek), spadkow, promieni tukéw zjazdéw, dhugosci drogi i
dlugosci poszezegdlnych zjazdéw. Przy odbiorze koficowym zostanie sprawdzona sumaryczna grubodé
warstw konstrukeyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego
(koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- unzupelnienie warstw
konstrukeyjnych) przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorach czeSciowych i robét zanikowych,
zostang wykonane przez Wykonawce (przy pomecy jego robecizny i sprzetu) i na jego koszt.

Wykonawea musi uwzglednié¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem po$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w
szezegblnodei Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem
Umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.

2. Opis techniczny z wykonanego zadania.

3

Dziennik budowy.
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4. Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

5. Protokoly rob6t zanikowych, czesciowych i protokét z odbioru nawierzchni, wraz z dofaczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWIORB  (wedtug p.1.3.1.)

6. Deklaracje zgodnosei i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwosei

uzytkowych .

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r koricowy bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbior ostateczny

robét”.
9. Podstawa platno$ci.

Podstawa platnosei, jest protokét odbioru robét (czesciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktére zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehniajacych (dodatkowych), ktérych koniecznosé wykonania wynika w trakcie
realizacji zadania, a nie bylo wezesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana warunkéw

gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10. Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowyeh i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje sig osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢ wliczona w
koszt robot podstawowych (tzw. narzut kosztéw posrednich). Szkody wyrzadzone przez Wykonawce musza

by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstaws do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robét budowlanych

11.2 Przedmiar robét, dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wlasciwosei uzytkowych- dla zastosowanych materialéw

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i instalacyjnych

I1.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow
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11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;j:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z2005r. Nr 116, poz.972
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