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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

RENONT
"-Przebudowa nawierzchni drogi nr 117798, ul. Gérnej w Gtuszycy"

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach — przebudowy drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw

przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST
Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, unikaé

wykonywania koryta drogi na dhugi okres przed przystapieniem do robét posadowieniowych. Chronié
koryto drogi przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe na biezaco
usuwaé z korony drogi. Prace ziemne na trasie drogi wykonaé nalezy sprzetem mechanicznym
(spycharki, koparki, réwniarki)- po koronie istniejacej drogi, prace porzadkowe- mechanicznie i
rgcznie. Droge mozna wykonaé odcinkami po ok. 100m (wykorytowanie profilu drogi z warstwami
podbudowy z kruszyw - aby unikna¢ koleinowania wykonanych juz wczesniej robét, podczas
gorszych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie nawierzchni mozna wykonaé na catosci drogi, po
wykonaniu wezesniej wykonanych prac konstrukeyjnych na odcinkach sktadowych drogi.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubos$¢ projektowana. Kruszywa nie mogg posiada¢ domieszek gliniastych i

ilastych, musza by¢ sortowane i o uziarnieniu cigglym.
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Krzywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedlug PN-
EN 933- 1:2000 [2] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku w powyzszej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i
nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej

uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
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2/3 gruboéci warstwy ukladanej jednorazowe. Zaleca sie zastosowanie ciezkich kruszyw (up.
pochodzenia granitowego), aby zapobiec ich przemieszezaniu sie i wymywaniu podczas

ewentualnych wod powodziowych.

Wszystkie kruszywa (inne materialy takze) musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszezane przejsciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni i wszystkich
wezesniejszych warstw konstrukeyjnych, powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé

pasami podtuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej drugiej krawedzi,

Dobér walca gladkiego w zaleznosci od twardosei kruszywa, mozna przyjmowaé wedhug zasad:
- skaly miekkie od 30do 60 MPa: nacisk walca 55-70k N/m

- skaly sredniotwarde od 60 do 100 MPa: nacisk walca 65-80 kN/m

- skaly twarde od 100 do 200 MPa: nacisk walca 75-100 kN/m

- skaly bardzo twarde > 200 MPa: nacisk walca 90-120 kKN/m

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim CEM 1
klasy N 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PNEN-

197-1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne 2z BN-88/6731-08.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-1008:2004. Badania wody nalezy

wykonywa¢:

- w przypadku nowego Zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczgeych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na goraco i

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14188-1 lub 14188-2.

Kamienna kostka drogowa

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
1 wytrzymatosciowe przedstawia tablical.

Tablica 1.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

I Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz 160
PN-B-04110:1984

2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, w milimetrach, nie wiecej niz25  PN-B-04111:1984

3 Wytrzymalo$¢ na uderzenie (zwigztosé), liczba uderzen, nie mniej niz12 PN-B-04115:1967
4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101:1985

5 Odpornosé na zamrazanie Klasa F1 <20% zmiany PN-B-04102:1985

Ksztalt 1 wymiary kostki

Powierzchnia dolna ciosana a pozostale obrobione Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni
- miedzy obrobiong a ciosang }10 mm

- miedzy obrobionymi }5mm

Odchylki od nominalnej grubosci dla klasy T2

- miedzy powierzchnig obrobiona a ciosang  } 10 mm



- migdzy powierzchniami obrobionymi  }5mm
- Odchylki od prostopadiosei powierzehni bocznej max 15 mm
Nierdwnoéci powierzchni innych niz dolne max 3 mm, a dolnych max 5 mm

Masy asfaltowe
Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z zalgeznika do Zarzadzenia nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014

Zakres prac:

1.2.1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenic
pagorkowatym lub podgoérskim- uwzgledni¢ takze ewentualny geodezyjny pomiar
powykonawczy.

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie i uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna krawedzi i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikow z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.
4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonéw.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot.

6. Wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét.

7. Wyréb kotkéw pomiarowych i reperdw w okresie budowy.

1.2.2° Reezne rozebranie nawierzehni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosei do 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej: 76-130 pojazdow na godzine- kostka do odzysku
Wyszczegolnienie robot:

1. Wylamanie nawierzchni recznie lub mechanicznie.

2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiorki wraz z odrzuceniem na pobocze.

3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ulozeniem
w stosy.

1.2.3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubogci
do 10 cm

Wyszezegolnienie robot:

I. Regezne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni.

2. Odrzucenie materialéw na pobocze z ulozeniem w stosy.

1.2.4 Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej:
76-130 pojazddéw na godzine

Wyszczegolnienie robot:

1. Odkopanie kraweznikdw i wyjecie z oczyszczeniem.,

2. Zerwanie podsypki.

3. UloZenie materiatu w stosy.

1.2.5 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine
Wyszczegdblnienie robét:

1. Rgczne lub mechaniczne wylamanie lawy.

2. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy.



1.2.6 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. -1V
glebokosci 40 cm; 76-130 pojazdow na godzing- pod droge- z wyprofilowaniem i
zageszezeniem podloza.

Wyszezegolnienie robot:

1. Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad lub halde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszezeniem do wsp. 0,95

1.2.7 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. -1V
glebokosei 20 em- pod zjazdy, chodniki i dojécia z wyprofilowaniem i zageszcezeniem
podioza

Wyszezegblnienie robét:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad lub halde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95

1.2.8 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakonczeniu robot (poza
krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, kraweznikow i jezdni
Wyszczegdlnienie robot:

1. Sciecie wypuklosci lub zasypanie wglebien z ubiciem powierzehni.

2. Wywiezienie nadmiaru

3. Splantowanie i uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m poza krawedziami drogi z obu
stron

1.2.9 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 em grubosé
warstwy po zageszczeniu; 76-130 pojazdéw na godzing- pod ulice z kostki granitowe;j
Wyszczegolnienie robét:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupehiajace wyrdéwnanie podioza.

2. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz 7z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce whudowania.

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

4. Zageszezenie podsypki do wp. 1,0- mechanicznie z polewaniem woda.

1.2.10 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é
warstwy po zageszezeniu- pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki

Wyszezegblnienie robot:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajace wyréwnanie podioza.

2. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce wbudowania.

3. Wyrdwnanie do wymaganego profilu.

4. Zageszezenie podsypki do wsp. 1,0- mechanicznie z polewaniem woda.

1.2.11 Podbudowa z kruszywa tamanego- mieszanki o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 - warstwa
gorna o grubosci po zageszcezeniu 20 cm: 76-130 pojazdéw na godzing- pod ulice z kostki
brukowej

Wyszezegdlnienie robdt:

1. Mechaniczne rozécielenie warstwy kruszywa.

2. Reczne odrzucenie nadziarna,

3. Zageszczenie do wsp. 1,0 i profilowanie warstwy z nawilzeniem woda.



1.2.12 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcezeniu 15 cm-
pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki

Wyszezegolnenie robdt:

1. Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa j/w.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zageszcezenie do wsp.1,0 1 profilowanie warstwy z nawilzeniem woda.

1.2.13 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 22 cm
76-130 pojazdéw na godzing-pod jezdni¢ asfaltobetonows na II etapie

Wyszczegolnienie robot:

. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

. Reczne odrzucenie nadziarna.

. Zageszczenie warstwy dolnej do wsp. 1,0
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1.2.14 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcezeniu: 20 cm
76-130 pojazdéw na godzing- na Il etapie pod jezdnie asfaltobetonowsg

Wyszezegdlnienie robot:

1. Mechaniczne rozscielenie gdrnej warstwy kruszywa.

2. Zaggszezenie do wsp. 1,0 i profilowanie warstwy gornej z nawilzeniem woda.

3. Posypanie gornej warstwy miatem kamiennym.

1.2.15 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowa AC16W- warstwa wiazgca o grubosci 4
cm: 76-130 pojazdow na godzine- I etap drogi

Wyszczegdlnienie robot

1. Posmarowanie gorgcym asfaltem kraweznikéw urzadzen obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp.
min. 98%

1.2.16 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosei 4 cm:
76-130 pojazdow na godzine- Il etap drogi

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Posmarowanie goragcym asfaltem kraweznikow urzadzen obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszezeniem do wsp.
min. 98%

3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.17. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokoscei do16 ¢m na podsypce
cementowo-piaskowej; 76-130 pojazdow na godzine- jezdnia drogi z kostki granitowej
Wyszczegolnienie robot:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.

. Wyréwnanie ulozonej warstwy szablonem.

. Przesortowanie kostki oraz ulozenie wzdluz stanowisk.

. Ulozenie kostki na uprzednio wyréwnanej podsypce.

. Ubicie kostki ubijakami recznymi.

. Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych i rownosci nawierzehni szablonem, lata i poziomica.
. Polanie nawierzchni woda.

. Wypelnienie spoin zaprawa cementowsg z przygotowaniem zaprawy.

. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwg grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja nawierzchni
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1.2.18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodé 8 cm na podsypce piaskowej-
chodniki, dojécia, zjazdy na posesje

Wyszcezegolnienie prac:

L. Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowe;j.

2. Zageszczenie podsypki wibratorem.

3. Ulozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej ukladanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.

5. Kontrola jakosci ulozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.

6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

1.2.19 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o
promieniu do 40 m. Beton zwykly C12/15 (B-15)

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyrownanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie fawy z materialoéw sypkich z recznym ubiciem /kol. 01-02/.

3. Reezne rozécielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla faw betonowych.

4. Rozebranie deskowania.

5. Pielggnacja taw betonowych przez polewanie wodg.

1.2.20 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
Wyszczegolnienie robot:

. Rozscielenie podsypki piaskowej.

. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem.

- Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych.
- Wypelnienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy.

. Zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika ziemig i ubicie.
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1.2.21 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych
Wyszezegolnienie robét:

1. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

2. Rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia.
4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

5. Wykonanie deskowania.

6. Ulozenie i zageszezenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

1.2.22 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
Wyszcezegdlnienie robdt:

1. Zdjecie kratki Sciekowej lub innego przykrycia.

2. Rozebranie uszkodzonej gémej czesci studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy woké! urzadzenia.

4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.



5. Wykonanie deskowania.

6. Ulozenie i zageszezenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem,

1.2.23 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kolowych sieci zewnetrznej o ér. 0.2 m
wypelnionych osadem do 3/3 wysokosci kanatu - ekstrapolacja
Wyszezegdlnienie robot:

. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszezenia.

. Ustawienie barier ochronnych.

. Otwarcie wlazow i przewietrzanie odcinka kanatu.

. Sprawdzenie §rodowiska kanatu na obecno$¢ niebezpiecznych gazow lub cieczy.
. Czyszczenie kanalu agregatem cisnieniowym.

. Wydobycie osadéw agregatem prozniowym.

. Odsaczenie wody z osadu.

. Zamknigcie pokryw wlazow i zdjecie barier zabezpieczajacych.
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1.2.24 Reczne czyszezenie studzienek sciekowych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.

2. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie wlazow i przewietrzanie odcinka kanahu.

4. Sprawdzenie $rodowiska kanatu na obecno$é niebezpiecznych gazow lub cieczy.
5. Czyszczenie kanatu agregatem ci$nieniowym.

6. Wydobycie osadow agregatem prozniowym.

7. Odsaczenie wody z osadu.

8. Zamknigcie pokryw wlazéw i zdjecie barier zabezpieczajacych.

1.2.25-1.2.26 Transport materialow budowlanych po drogach publicznych
Wyszczegblnienie robét:

1. Uruchomienie pojazdu.

2. Dojazd do miejsca zaladunku

3. Zaladowanie materiatéw reczne lub mechaniczne

4. Przejazd z tadunkiem.

5. Ewentualny przeladunek na mniejsze $rodki transportu 1 wyltadunek na drodze lub w
miejscu sktadowania

1.2.27 do 1.2.28

Wywdz urobku z robdt ziemnych i gruzu z rozbiorek
Wyszczegblnienie robot:

. Podstawienie pojazdu pod zaladunek.

. Zatadowanie urobku

. Przejazd z Yadunkiem.

. Przebycie drogi powrotne;j.
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1.2.29 Oplata za sktadowanie z uwzglednieniem cen i oplaty srodowiskowej - Odpady
z remontow i przebudowy drég KOD 17 01 81



UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykenywaniu prac, okreSlonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejszg Specyfikacjg, znajdujg sie w opisach do tabel poszczegélnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary nofnosci podloza bezposrednio pod nawierzehnig z kostki i asfaltebetonem
Nalezy wykona¢ lekka plyta dynamiczng, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedtug innych zalecen Inspektora Nadzoru.
Podloze bezposrednio pod kostkg granitowa powinno spetniaé wymagania dotyczace nognosci
podane w tablicy jak nizej:

Minmalny modul odkszialcenta nuerzony przy uzvenn plvy
Kategoria ruchu o Sreduiey 30 e MPa
plerwomy widrny
Ruch bardze fekki 1 lekki 100 140
Ruch lekkoiredni 1 sredud 100 170

Zageszezenie podloza j/w nalezy uzna¢ za prawidlowe wiedy, gdy stosunek wtdrnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o érednicy
30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:
ol oo
TE 7T E S 77 Pomiary wykonywaé mnalezy w osiach i obu skrajach drogi, przy
poboczach. Wyniki pomiaréw po osiagnieciu wlasciwego zageszczenia i nosnosdci nalezy ujgé
w tabeli i sporzadzi¢ protokdl, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
ze strony inwestora.

1.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw (dotyezy kazdej warstwy konstrukeyj
nej przy robotach zanikowych i nawierzchni):

1. Szerokos¢ koryta drogi: co 20m
2. Réwnosé podluzna: w sposob ciggly (wizualnie i niwelatorem)
3. Rownos¢ poprzeczna: co 20m (tatg)

4. Grubos¢ warstw konstrukeyjnych: w 3 punktach co 50m (odchytki: +10%, ~15% - ale
Srednia arytmetyczna powinna wynies¢ grubo$é projektowana)

5. Badanie wody: dla kazdego watpliwego Zrodia

7. Badanie zageszczenia i nosnosei: nalezy wykona¢ lekka plytg dynamiczng, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosdé ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrédcié nalezy uwage na robety

zanikowe (ulegajgce zakryeiu) 1 za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy



(Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowos¢ wykonania, musza
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozyé mimo, Ze nie jest
wymagany) i osobnymi protokdlami robot zanikowych. Protokdly robot zanikajgeych (nalezy takze
wykonaé protokd! na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawieraé musza pomiary kontrolne

7

(z takg czestotliwoscig jakg zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$é warstwy,

‘

zageszcezenie, nosnosé, rownosé, spadki itp. Odbiory tych robét dokonywane bedg w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy z jednoczesnymn
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem konicowym (nalezy takze sporzadzié protokét). Protokdly sporzadzane przy odbiorze
poszczegdlnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiar
grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale $rednia arytmetyczna, powinna wynosié wartos$é
projektowang), szerokodci warstw, stopiefi zageszczenia i no$nosé. Protokdly robot zanikowych
muszg zawiera¢ zatgczniki w postaci badafi kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z

podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzchni, moina przebudowywaé droge odcinkami,
w taki sposob, by nie niszezy¢ ciezkimi srodkami transportu, wezesdniej zageszezonych fragmentow
(uplastyczniane podioza, powtdrne koleinowanie i niszczenie zawalowanej podbudowy gruntowej)
warstw konstrukeyjnych drogi.

Zaleca si¢ transport materiatéw po budowie- mniejszymi samochodami o fadownosci do 5 ton, lub
innym sprzgtem (np. fadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.

W razie nadmiernego ‘‘rozjezdienia’, wykoleinowania i uplastycznienia, istniejacej koromy
drogi, ciezkimi $rodkami transportu przez Wykonawee (o ladownosci powyzej 5ton - takie
podeczas prowadzenia robét w czasie opaddéw atmosferyeznyeh), Wykonawcea bedzie musial na
wlasny koszt naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie profilu drogi, i ponowne

zawalowanie,

1.4.1 Zgodnoé¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robét- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey, tak jakby zawarte byly w calym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw, lub opuszezeft w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okreslone w przedmiarze robdt i ST bedg uwazane za wartoscei
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
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wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem robot
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcey.
1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy
Informacje dotyczace drogi gminnej

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej,
jak w tytule powyzej — o szerckodei jezdni ok. 4,5m i o dhugosei 0,25 km. Celem niniejszej
dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robdt, majacych za zadanie przywrécenie
petnych funkcji dojazdowej drogi gminnej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie
gospodarki rolnej i lesnej na przyleglych dziatkach. Podstawowym zalozeniem jest przebudowa po
trasie istniejacej juz drogi gruntowej, znajdujgcej sie w zlym stanie technicznym, w sposob
warunkujacy jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania érodowiskowe, gwarantujacy jednoczesnie

Jjak najwigksza trwatos¢ wykonanych robot.

Na potrzeby budowy, woda moze byé pobierana z rzeki, po uprzednim zbadaniu, Ze nadaje sie do
zageszezania kruszyw.  Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego
przez rozpoczgciem prac budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnodci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowy.

Wykonawea w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogélnie obowigzujacych
przepisdéw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wykonawcea bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murdw przepustow)

folig chronigcg przed przedostawaniem sie kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszezeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0O wyrobach

budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialéw oznakowanych
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znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewngtrz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich
do polskich warunkéw klimatycznych. Do materialéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczeni B lub
CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnoéé wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zwrocié zwlaszeza nalezy uwage na sortowane kruszywa lamane, o
uziarnieniu cigglym- mieszanki drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowac tzw. niesortow, bedacych materiatami odpadowymi przy produkeji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie
atesty 1 $wiadectwa dopuszezalnosei w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materialy
muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajagce ich parametry fizyczne i

wiasdciwoscei). Wszystkie materiaty musza byé akceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy do czasu gdy beda potrzebne do rob6t
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly
swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczeg6lnoéci wymienione w ,,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w kidrym
znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac

si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze ¢o najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracje wiasciwoscei uzytkowych.
3. SPRZET

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowal urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego halasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
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W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszezenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

-, Wymagania i zalecenia dotyczace konstrukeji mostowych”- GDDP

= PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych- CBPBDIM W-wa

- BN-75/8971-06 Skladowanie materiatow

- BN-71/B-8932-01 Zageszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szezegdlowego zakresu i formy projektu budowianego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43, poz. 430 z pozn. zin.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, kidrych nalezy przestrzegaé okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz, U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z przedmiarem robdt,

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakeéci robot,

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosé materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie rob6t przy zachowaniu

wymaganej przez Zamawiajgcego jakoéel.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.

Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialéw, ktére sa dopuszezone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” i

posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i

dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszac
Normy Zharmonizowane,

- aprobatg techniczng w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé deklaracje whasciwosci uzytkowych (okre$lajace ich

parametry fizyczne i wlasciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakcie robét Wykonawcea winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zalozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywal w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdt (czgsciowe i koficowy)

- protokdly narad i ustalen,

- protokdty robdt zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje whasciwoséei uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materialy

1 urzadzenia montowane podczas budowy.
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6.5, Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7, OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie obmiaru wykonawca

zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady olreSlania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych

zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szczegdlowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czesciowemu
- ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr robét: czesciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbidr czgsciowy dotyczyé bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentdw
(czgsci) drogi juz wykonanych wezeéniej. Polegaé bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wezesniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych
korony drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezgce wyzej. Odbierane

bedg kolejno wykonywane odcinki warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien

.
A\

zaggszczenia, nosnos¢ warstw, szerokosé i ich grubosé, spadki poprzeczne i podiuzne oraz réwno$
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robét budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia i no$nosci i bez

sporzadzenia protokétu prac zanikowych. Nalezy obowigzkowo  sporzadzi¢ protokdly robot
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zanikowych i ulegajacych zakryciu jak réwniez protokdly robdt na nawierzchnie. (jak w p. 1.4).
Odbidr czgsciowy, moze takze dotyczyé czedei drogi, na ktérej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czgsciowego rozliczenia finansowego, miedzy Wykonawea, a Zamawiajacym , jezeli taka

forma rozliczenia dopuszezona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbior ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosei. Catkowite zakorficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw i wezedniejszych protokotow z robét
zanikowych, odbioréw cz¢sciowych i na nawierzchnie, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z przedmiarem robot i zgodnosei szerokosei (drogi, zjazddéw i mijanek), spadkow, promieni
lukow zjazdéw, dlugoscei drogi i dhugosei poszezegolnych zjazddw. Przy odbiorze koficowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubos¢ warstw konstrukeyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koficowego), komisja w porozumieniu z Wykonawea
wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajgcych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robSt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie
warstw konstrukeyjnych) przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorach czeSciowych i robot
zanikowych, zostang wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
jego koszt. Wykonawca musi uawzglednié te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach

posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem po$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujgce dokumenty ( jezeli stosowne

przepisy prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac

bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.

2. Opis techniczny z wykonanego zadania.

3. Dziennik budowy.

4. Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

5. Protokoly robét zanikowych, czgsciowych i protokét z odbioru nawierzchni, wraz z dolgczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWIORB (wedlug p.1.3.1.)

6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwosci

uzytkowych .

8.2 Odbiér pogwarancyjny.
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior koficowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbior

ostateczny robot”.
9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci, jest protokot odbioru rob6t (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bylo wcze$niej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana

warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robét)

Platno$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt rob6t podstawowych (tzw. narzut kosztéw posrednich). Szkody wyrzadzone przez

Wykonawce musza by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2 Przedmiar robdt, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wlasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materialow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i

odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowej:
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
DzU. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972
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