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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Remont dwoch odcinkow ul. tukasiewicza w Gtuszycy "

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach — remontu drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi czgs¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych ST

Prowadzi¢ roboty remontowe i wykonania nowej nawierzchni w okresach bez opadow. Wykonanie
nawierzchni mozna wykona¢ na calosci drogi, po wykonaniu wczes$niej napraw czastkowych
istniejacej nawierzchni z betonu zwirowego

Woda

Woda, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008:2004. Badania wody nalezywykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
Masy asfaltowe

Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzysta¢ z zatacznika do Zarzadzenia nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014

ZAKRES PRAC:

1d.1 KNR 2-010119-04 analogia Roboty pomiarowe: 0.115+0.015+0.028

=0.158 km

2d.1 KNR 2-31 1004-06 analogia Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej -istniejacych jezdni 1 i 2 fragmentu: 654.0+200.0<istniejacej jezdni wg
programu AutCad> = 854.0 m?

3d.1 KNR 2-311106-01 analogia Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka
mineralno-asfaltowa- uzupelienie wyrw na 1 fragmencie na dhugosci 67m (migdzy 48 a

115m) i na catym drugim fragmencie = 6.0t

4d.1 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm: 854.0 <z poprzednich pozycji> =
854.0 m?

5d.1 KNR 2-31 1406-03 analogia Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych
szt.  2<na tuku-2fragment> = 2.000
6d.2 KNR AT-06 0108-01 analogia Przewo6z materiatow budowlanych na odleglosé
do 1 km po drodze o nawierzchni Kl. I- zewngtrzny po drogach asfaltowych:
116/25<ton> = 4.64 kurs
7d.2 KNR AT-06 0108-04 analogia Przew6z materialéw budowlanych po drodze o
nawierzchni Kl. I; dodatek za dalsze 15 km w obie strony-zewnetrzny po drogach
asfaltowych: 4.64 kurs
UWAGA!
Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robot, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacja, znajdujg si¢ w opisach do tabel poszczegdélnych pozycji w
katalogach KNR.



1.3 Pomiary nosnosci podloza - nie trzeba wykonywa¢é

1.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

1. Szeroko$¢ nawierzchni drogi: ma wypeli¢ plaszczyzng w Swietle istniejgcych
kraweznikow (obrzezy)

2. Rownos¢ podtuzna: w sposob ciaggly (wizualnie i tata)

3. Rownos¢ poprzeczna: co 20m (tatg)

4. Grubos$¢ warstw konstrukcyjnych: w 3 punktach co 50m (odchytki: +10%, -15% - ale
srednia arytmetyczna powinna wynies¢ grubos¢ projektowang) na dluzszym odcinku i w
dwoch miejscach na tuku drogi- chodzi o grubosé nawierzchni z nowego asfaltobetonu.

5. Badanie wody: dla kazdego watpliwego zrédta

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrdci¢ nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu) i za kazdym razem zgtasza¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy
(Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowo$¢ wykonania, musza
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozy¢ mimo, ze nie jest
wymagany) i osobnymi protokétami robot zanikowych. Protokdty robot zanikajacych (nalezy takze
wykona¢ protokot na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ muszg pomiary kontrolne
(z taka czestotliwoscig jaka zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$¢ warstwy,
zageszczenie, nosnos¢, rownos¢, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu prac.
Gotowo$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem koncowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokét). Protokoty sporzadzane przy odbiorze
poszczegblnych warstw, powinny zawiera¢ w uktadzie tabelarycznym: dat¢ sporzadzenia, pomiar
gruboséci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale Srednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ warto$¢
projektowang), szeroko$ci warstw, stopien zageszczenia i no$no$¢. Protokoty robdt zanikowych
muszg zawiera¢ zalaczniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z
podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw, lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okreslone w przedmiarze robot i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z przedmiarem robot
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2. Informacje i wymagania zwiazane z terenem budowy

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej, jak w
tytule powyzej — o szerokos$ci jezdni ok. 4,8m do 11,4m. Celem niniejszej dokumentacji technicznej
jest przedstawienie zakresu robdt, majgcych za zadanie przywrdcenie pelnych funkcji ulicy
Lukasiewicza, o nawierzchni ulepszone;j.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac si¢ do ogolnie obowigzujgcych
przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murdow przepustow)
folia chroniaca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowaé¢ dostosowanie ich
do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub
CE nalezy zataczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwage na sortowane kruszywa tamane, o
uziarnieniu ciggtym- mieszanki drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowac tzw. niesortow, bedacych materiatami odpadowymi przy produkcji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- cho¢by posiadaty wszelkie
atesty i $wiadectwa dopuszczalno$ci w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materiaty
muszg posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (okre$lajagce ich parametry fizyczne i
wiasciwosci). Wszystkie materiaty musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robot
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkow atmosferycznych, zachowaly
swoja jakosc¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lno$ci wymienione w ,,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot w ktorym
znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.



2.4.Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatlow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych

polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorgco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkcji

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999

nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),



Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robdt przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialéw, ktore sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i whasciwosci).
6.4. Dokumenty budowy.
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
- dziennik budowy (zalozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepisOw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt (czesciowe i koncowy)
- protokoty narad i ustalen,
- protokoty robot zanikowych,
- korespondencj¢ na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje whasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materiaty
1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie obmiaru wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materialow.




Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktaddéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow szczegdlowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- czgsciowemu

- ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robét: czeSciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbiodr czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentow
(czesci) drogi juz wykonanych wezesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wczesniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych
korony drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane
bedg kolejno wykonywane odcinki warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien
zageszczenia, no$§nos¢ warstw, szeroko$¢ i ich grubos¢, spadki poprzeczne i podtuzne oraz rownosé
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiardw stopnia zaggszczenia i nosnosci i bez
sporzadzenia protokotu prac zanikowych. Nalezy obowigzkowo  sporzadzi¢ protokoty robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu jak rowniez protokoty robot na nawierzchnie. (jak w p. 1.4).
Odbiodr czgsciowy, moze takze dotyczy¢ czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czgSciowego rozliczenia finansowego, migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka
forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wczesniejszych protokoldow z robot
zanikowych, odbiorow czesciowych i1 na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z przedmiarem robot i zgodnosci szerokosci (drogi, zjazdow 1 mijanek), spadkow, promieni
tukow zjazdow, dlugosci drogi i dtugosci poszczegodlnych zjazdow. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie
warstw Kkonstrukcyjnych) przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach cze$ciowych i robét
zanikowych, zostana wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
jego koszt. Wykonawca musi uwzglednié¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach
posrednich).

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczeg6lnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.



Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

Protokoty robot zanikowych, cze$ciowych i protokot z odbioru nawierzchni, wraz z dotgczonymi

wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedtug p.1.3.1.)

6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwos$ci
uzytkowych .

8.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany

o wbd

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior
ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci, jest protokot odbioru robot (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych), ktorych konieczno§é wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie byto wczesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robot podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez
Wykonawce muszg by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych.
11.1 Umowa o wykonanie robdot budowlanych

11.2 Przedmiar robot, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wtasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow
11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;j:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, p0z.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972



