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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

"Przebudowa nawierzchni drogi nr 117794, ul. Dolnej w Gtuszycy"

1. §-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogblne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach — przebudowy drogi gminne;j jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$é dokumentéw

przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.2,

1.2 Zakres robét objetych ST
Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, unikaé

wykonywania koryta drogi na dtugi okres przed przystapieniem do robét posadowieniowych. Chronié
koryto drogi przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe na biezgco
usuwa¢ z korony drogi. Prace ziemne na trasie drogi wykona¢ nalezy sprzetem mechanicznym
(spycharki, koparki, réwniarki)- po koronie istniejacej drogi, prace porzadkowe- mechanicznie i
recznie. Droge mozna wykonaé odcinkami po ok. 100m (wykorytowanie profilu drogi z warstwami
podbudowy z kruszyw - aby uniknaé koleinowania wykonanych juz wczeséniej robot, podczas
gorszych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie nawierzchni mozna wykona¢ na catosei drogi, po
wykonaniu wecze$niej wykonanych prac konstrukcyjnych na odcinkach sktadowych drogi.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowana. Kruszywa nie moga posiada¢ domieszek gliniastych i

ilastych, musza by¢ sortowane i o uziarnieniu ciagglym.
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Krzywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedlug PN-
EN 933- 1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku w powyiszej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i
nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Zaleca si¢ zastosowanie cigzkich kruszyw (np.
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pochodzenia granitowego), aby zapobiec ich przemieszczaniu si¢ i wymywaniu podczas
ewentualnych wéd powodziowych.

Wszystkie kruszywa (inne materialy takze) musza byé akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni i wszystkich
wezesniejszych warstw konstrukcyjnych, powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej drugiej krawedzi.

Dobér walca gladkiego w zaleznosci od twardosci kruszywa, mozna przyjmowaé wedtug zasad:
- skaly migkkie od 30do 60 MPa: nacisk walca 55-70k N/m

- skaly $redniotwarde od 60 do 100 MPa: nacisk walca 65-80 kN/m

- skaly twarde od 100 do 200 MPa: nacisk walca 75-100 KN/m

- skaly bardzo twarde > 200 MPa: nacisk walca 90-120 kN/m

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim CEM I
klasy N 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PNEN-

197-1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-1008:2004. Badania wody nalezy

wykonywac:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na gorgco i

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14188-1 lub 14188-2.

Masy asfaltowe
Ze wzgledu na obszernos¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z zalgcznika do Zarzadzenia nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014

Zakres prac:

1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagorkowatym lub podgérskim- uwzgledni¢ takze ewentualny geodezyjny pomiar
powykonawczy.

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna krawedzi i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.
4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt.

6. Wykonywanie pomiaréw biezagcych w miare postepu robot.

7. Wyrob kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy.



1.2.2 i1.2.3 Reczne karczowanie drzew

Wyszczego6lnienie robot:

1. Przymocowanie linki odciggajgce;.

2. Odkopanie pnia i odragbanie korzeni.

3. Przewrécenie drzewa.

4. Odcigcie dhuzycy od pnia oraz obcigcie wierzchotka i gatezi.

5. Odciagnigcie galezi na odleglosé do 20 m oraz pnia i korzeni na odleglosé do 10 m i
ulozenie w stosy.

6. Przetoczenie dtuzycy na odleglosé do 15 m i wlozenie jej na podkiadach.
7. Zasypanie dohu.

8. Zdjecie i zwinigcie linki odciagajace;.

1.2.4 i 1.2.5 Mechaniczne karczowanie pni
Wyszczeg6lnienie robot:

1. Odrgbanie grubych korzeni.

2. Wydobycie pnia spycharka.

3. Odsunigcie pnia i korzeni na odlegto$¢ do 10 m.
4. Ulozenie w stosy.

1.2.6 Zasypanie dotdéw po karczowaniu drzew
Wyszczegolnienie robét:
1. Zasypanie dotéw warstwami z ich ubijaniem.

1.2.7 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
do 10 cm

Wyszczegolnienie robét:

1. Reczne lub mechaniczne wylamanie nawierzchni.

2. Odrzucenie materialéw na pobocze z utozeniem w stosy.

1.2.8 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;:
76-130 pojazdéw na godzine

Wyszczegolnienie robét:

1. Odkopanie krawgznikéw i wyjecie z oczyszezeniem.

2. Zerwanie podsypki.

3. Utozenie materiatu w stosy.

1.2.9 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine
Wyszczegolnienie robot:

1. Rgczne lub mechaniczne wytamanie tawy.

2. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy.

1.2.10 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
glebokosci 40 cm; 76-130 pojazdéw na godzing- pod droge- z wyprofilowaniem i
zaggszczeniem podloza.

Wyszczegolnienie robot:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95



1.2.11 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni ' w gruncie kat. I-IV
glebokosci 20 cm- pod zjazdy, chodniki i dojscia z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza

Wyszczegoblnienie robot:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem do wsp. 0,95

1.2.12 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoficzeniu robét (poza
krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, kraweznikéw i jezdni
Wyszczegolnienie robot:

1. Sciecie wypuklosci lub zasypanie wglebien z ubiciem powierzchni.

2. Wywiezienie nadmiaru

3. Splantowanie i uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m poza krawedziami drogi z obu
stron

1.2.13 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu- pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki

Wyszczegoblnienie robot:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajgce wyréwnanie podtoza.

2. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce wbudowania.

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

4. Zageszczenie podsypki do wsp. 1,0- mechanicznie z polewaniem wodg.

1.2.14 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm-
pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki

Wyszczegblnenie robot:

1. Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa j/w.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zaggszczenie do wsp.1,0 i profilowanie warstwy z nawilzeniem woda.

1.2.15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
76-130 pojazdéw na godzine-pod jezdnie asfaltobetonowsg

Wyszezegblnienie robat:

1. Mechaniczne rozécielenie dolnej warstwy kruszywa.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zaggszczenie warstwy dolnej do wsp. 1,0

1.2.16 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
76-130 pojazdéw na godzing- pod jezdni¢ asfaltobetonowsg

Wyszczegdlnienie robot:

1. Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa.

2. Zaggszczenie do wsp. 1,0 i profilowanie warstwy gornej z nawilzeniem woda.

3. Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym.

1.2.17 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowa AC16W- warstwa wigzaca o gruboéci 4
cm: 76-130 pojazdéw na godzine-
Wyszczegélnienie robot



1. Posmarowanie gorgcym asfaltem kraweznikow urzadzen obeych.
2. Roztozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp.
min. 98%

1.2.18 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm:
76-130 pojazdéw na godzine

Wyszczegblnienie robot:

1. Posmarowanie goracym asfaltem kraweznikéw urzadzen obcych.
2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zaggszczeniem do wsp.
min. 98%
3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piaskowej-
chodniki, dojscia, zjazdy na posesje

Wyszczeg6lnienie prac:

1. Rozcielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowe;j.

2. Zaggszczenie podsypki wibratorem.

3. Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.

5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.

6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

1.2.20 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o
promieniu do 40 m. Beton zwykty C12/15 (B-15)

Wyszczeg6lnienie robét:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyrdwnanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie lawy z materialéw sypkich z recznym ubiciem /kol. 01-02/.

3. Reczne rozécielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.

4. Rozebranie deskowania.

5. Pielegnacja law betonowych przez polewanie woda.

1.2.21 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
Wyszczegolnienie robdt:

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych.
4. Wypelnienie spoin zaprawa cementows z przygotowaniem zaprawy.

5. Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie.

1.2.22 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatlowych
Wyszczegolnienie robot:

1. Zdjecie kratki $ciekowej lub innego przykrycia.

2. Rozebranie uszkodzonej gornej czgsei studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia.
4, Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

5. Wykonanie deskowania.



6. Ulozenie i zageszczenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

1.2.23 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
Wyszczegoblnienie robot:

1. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

2. Rozebranie uszkodzonej gomej czesci studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokoét urzadzenia.

4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

5. Wykonanie deskowania.

6. Ulozenie i zageszczenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

1.2.24 Wykonanie nowego $cieku betonowego w chodniku przed mostem- w miejsce starego
Wyszczegoblnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
2. Ulozenie elementéw $ciekowych wedlug zadanych spadkéw.

3. Wypelnienie spoin zaprawa cementows z jej przygotowaniem

4. Pielggnacja scieku o spoinach wypelnionych zaprawa cementowa.

1.2.25-1.2.26 Transport materialéw budowlanych po drogach publicznych
Wyszczegélnienie robat:

1. Uruchomienie pojazdu.

2. Dojazd do miejsca zaladunku

3. Zaladowanie materialéw r¢czne lub mechaniczne

4. Przejazd z tadunkiem.

5. Ewentualny przeladunek na mniejsze srodki transportu i wyladunek na drodze lub w
miejscu sktadowania

1.2.27 do 1.2.28
Wywoz urobku z robdt ziemnych i gruzu z rozbidrek
Wyszczegolnienie robot:
1. Podstawienie pojazdu pod zatadunek.
2. Zaladowanie urobku
3. Przejazd z tadunkiem.
4. Przebycie drogi powrotne;j.

1.2.29 Oplata za skladowanie z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady
z remontdw i przebudowy drog KOD 17 01 81

UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejszg Specyfikacja, znajduja si¢ w opisach do tabel poszczegélnych pozycji w
katalogach KNR.



1.3 Pomiary nos$noéci podloza bezposrednio pod nawierzchnig z kostki betonowej i
asfaltobetonem

Nalezy wykona¢ lekka plyta dynamiczng, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedtug innych zalecen Inspektora Nadzoru.
Podloze bezposrednio pod kostka betonowa powinno speinia¢ wymagania dotyczace nosnosci
podane w tablicy jak nizej:

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm. MPa
pierwotny wtomy
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosreduni i sredni 100 170

Zaggszczenie podloza j/w nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego moduiu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o $rednicy
30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:
(Mg M <22)p . : . : .
omiary wykonywa¢ nalezy w osiach i obu skrajach drogi, przy
poboczach. Wyniki pomiaréw po osiggnigciu wlasciwego zaggszezenia i no§nosci nalezy ujaé
w tabeli i sporzadzi¢ protokdl, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
ze strony inwestora.

1.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw (dotyczy kazdej warstwy konstrukeyj
nej przy robotach zanikowych i nawierzchni):

1. Szeroko$¢ koryta drogi: co 20m
2. ROéwnosé podtuzna: w sposob ciagly (wizualnie i niwelatorem)
3. Réwno$¢ poprzeczna: co 20m (latg)

4. Grubos¢ warstw konstrukcyjnych: w 3 punktach co 50m (odchytki: +10%, -15% - ale
srednia arytmetyczna powinna wynie$¢ grubosé projektowana)

5. Badanie wody: dla kazdego watpliwego zrédta

7. Badanie zaggszczenia i nosnosci: nalezy wykonaé lekka ptytg dynamiczng, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedtug zalecei
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robét (w tym zanikowych)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za ich zgodno$é z przedmiarem
robét, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrécié nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu) i za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy
(Wykonawcg), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowo$é wykonania, musza
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozyé mimo, Ze nie jest
wymagany) i osobnymi protokétami robét zanikowych. Protokély robét zanikajacych (nalezy takze

wykona¢ protokét na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawieraé musza pomiary kontrolne
8



(z taka czgstotliwoscia jaka zakltada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$é i szeroko$é warstwy,
zaggszczenie, nosnosé, réwnosé, spadki itp. Odbiory tych robét dokonywane beda w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czedci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem kohicowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokét). Protokély sporzadzane przy odbiorze
poszczegblnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiar
grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale $rednia arytmetyczna, powinna wynosié wartos$é
projektowang), ~szerokosci warstw, stopien zaggszczenia i no$no$é. Protokély robét zanikowych
musza zawiera¢ zalgczniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z

podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzchni, moZna przebudowywaé droge odcinkami,
w taki sposéb, by nie niszezy¢ cigzkimi Srodkami transportu, wczesniej zageszezonych fragmentéw
(uplastyczniane podioza, powtérne koleinowanie i niszczenie zawalowanej podbudowy gruntowej)
warstw konstrukcyjnych drogi.

Zaleca si¢ transport materialéw po budowie- mniejszymi samochodami o tadownosci do 5 ton, lub
innym sprzgtem (np. tadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.

W razie nadmiernego "rozjeidzenia", wykoleinowania i uplastycznienia, istniejacej korony
drogi, cigzkimi Srodkami transportu przez Wykonawce (o ladownoSci powyzej Ston - takie
podczas prowadzenia robét w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca bedzie musial na
wiasny koszt naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie profilu drogi, i ponowne

zawalowanie.

1.4.1 Zgodno$¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techmiczng Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robét , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robét- przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania wyszczeg6inione
chotby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw, lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okres$lone w przedmiarze robét i ST beda uwazane za wartodci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatlow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okre§lonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem rob6t
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ rob6t, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2. Informacje i wymagania zwiazane z terenem budowy
Informacje dotyczace drogi gminnej

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej,
jak w tytule powyzej — o szerokosci jezdni ok. 3,8m do 5,0m i o dlugosci 0,52 km. Celem niniejszej
dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot, majacych za zadanie przywrocenie
peinych funkcji dojazdowej drogi gminnej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie
gospodarki rolnej i lesnej na przylegtych dziatkach. Podstawowym zalozeniem jest przebudowa po
trasie istniejacej juz drogi gruntowej, znajdujacej si¢ w zlym stanie technicznym, w sposéb
warunkujacy jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania Srodowiskowe, gwarantujacy jednoczesnie

jak najwigkszg trwato$¢ wykonanych robot.

Na potrzeby budowy, woda moze byé pobierana z rzeki, po uprzednim zbadaniu, ze nadaje si¢ do
zageszczania kruszyw. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego
przez rozpoczeciem prac budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiazany jest stosowaé si¢ do ogélnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustow)

folig chronigca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialow oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich
do polskich warunkéw klimatycznych. Do materialéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub

CE nalezy zalaczyé aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnoéé wyroby budowlanego do
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zamierzonego zastosowania. Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwage na sortowane kruszywa tamane, o
uziarnieniu ciaglym- mieszanki drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowaé tzw. niesortéw, bedacych materiatami odpadowymi przy produkeji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie
atesty i $wiadectwa dopuszczalnosci w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materiaty
musza posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajace ich parametry fizyczne i

wlasciwosci). Wszystkie materiaty musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty
swoja jako$é i whasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegblnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét w ktorym
znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac

si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robét lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych.
3. SPRZET

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzglgdu na
nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzgdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowa¢ érodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia

materialéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robdt

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

- ,»Wymagania i zalecenia dotyczace konstrukcji mostowych”- GDDP

-PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzki

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych- CBPBDIM W-wa

BN-75/8971-06 Skladowanie materiatow

- BN-71/B-8932-01 Zaggszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé

zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robét i jako$¢é materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robdt przy zachowaniu

wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.

Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialéw, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych (okreslajace ich

parametry fizyczne i wlaSciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowiagzywat w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru robét (czesciowe i kofnicowy)

- protokoty narad i ustalen,

- protokoty robot zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obshugi i gwarancje na materialy

i urzadzenia montowane podczas budowy.
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6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych nie ujgtych w przedmiarze robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robét i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robot i o terminie obmiaru wykonawca

zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady okreslania ilosci materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych

zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szczegbtowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czesciowemu
- ostatecznemu (koncowemuy)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét: cz¢sciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbiér czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zamikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentow
(cze$ei) drogi juz wykonanych wezesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po weze$niejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw no$nych
korony drogi, mijanek i zjazdéw, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane
beda kolejno wykonywane odcinki warstw nos$nych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien
zageszczenia, nosnos¢ warstw, szerokos¢ i ich grubosé, spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwno$¢
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ rob6t budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisaé wyniki pomiaréw stopnia zaggszczenia i nodnosci i bez

sporzadzenia protokétu prac zanikowych. Nalezy obowiazkowo  sporzadzi¢ protokély robot
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zanikowych i ulegajacych zakryciu jak réwniez protokoly rob6t na nawierzchnig. (jak w p. 1.4).
Odbiér czesciowy, moze takze dotyczyé czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzyé do czesciowego rozliczenia finansowego, migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka

forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbiér ostateczny (koficowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wezeéniejszych protokotéw z robot
zanikowych, odbioréw czesciowych i na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z przedmiarem robét i zgodnoscei szerokosci (drogi, zjazdéw i mijanek), spadkow, promieni
tukéw zjazdow, dtugosci drogi i dlugosci poszezegdlnych zjazdow. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponmowne zakrycie- uzupelnienie
warstw konstrukeyjnych) przy odbiorze koiicowym oraz przy odbiorach cz¢sciowych i robét
zanikowych, zostang wykonane przez Wykonawee (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
jego koszt. Wykonawca musi uwzglednié te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach

posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem po$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczeg6lnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

SUBNE L

Protokoty robét zanikowych, czesciowych i protokét z odbioru nawierzchni, wraz z dofaczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedlug p.1.3.1.)

6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych .
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